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El presente proyecto tiene por objeto  el diseño de la infraestructura eléctrica de un polígono industrial situado 
en el término municipal de Aracena. Este diseño abarcará los siguientes puntos: 
-Diseño de la Red de Media Tensión, desde un entronque aéreo-subterráneo situado en un punto 
cercano a los límites del polígono hasta su acometida en los distintos centros de transformación 
proyectados. 
-Estudio de los Centros de Transformación. Este punto comprende la descripción y el cálculo de los 
elementos que componen un centro de transformación: Celdas de alta tensión, transformadores, 
cuadro de baja tensión, aparamenta y conexiones del mismo. Se proyectarán un total de cuatro centros, 
dos de los cuales serán de compañía y otros dos de abonado, señalándose las diferencias de diseño y 
cálculo entre ambos tipos a lo largo del documento.  
-Diseño de la Red de Baja tensión, desde la salida de los distintos circuitos de los centros de 
transformación hasta la caja general de protección de las parcelas a alimentar. Se proyectará 
igualmente la Red de Alumbrado Público, realizándose previamente los cálculos luminotécnicos 
necesarios para el diseño de la misma. 
Como punto de partida se toma la propuesta del Ayuntamiento para el uso de las distintas parcelas que 
componen el polígono, así como la distribución por zonas de las mismas a lo largo de éste. 
Así, las parcelas del polígono se destinarán a los siguientes usos: 






















2 REGLAMENTACIÓN APLICADA 
A continuación se expone de manera resumida una relación de las normas empleadas a lo largo de la 
realización del presente proyecto: 
-Reglamento sobre las condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
-Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 
-Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de 
uso industrial. 





















3 MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.1 Previsión de potencias 
La estimación de la potencia instalada en cada una de las parcelas se calcula en base a la superficie que ocupan 
éstas, a excepción de las siguientes, de las cuales conocemos su potencia instalada de antemano: 
-Jardín   0.15 kVA 
-Concesionario   62.5 kVA 
-Tanatorio  85 kVA 
-Hospital 210 kVA 
-Centro comercial 220 kVA 
Del resto de parcelas solo conocemos su superficie y que se destinarán a edificios comerciales o de oficinas. 
La reglamentación a aplicar en este apartado se corresponde con la Instrucción Técnica Complementaria 
número 10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las normas particulares de la compañía 
distribuidora y la Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso 
industrial. 
Según el REBT y las normas ENDESA, la potencia instalada se calculará considerando un mínimo de 100 W 
por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3.450 W a 230 V y factor de simultaneidad 1. 
Por otra parte, según la Instrucción de 14 de octubre de 2004, en áreas de uso industrial la potencia instalada 
será como mínimo de 15 kW para parcelas con una superficie inferior a 300 m². 
De esta forma y para cumplir con toda la reglamentación al respecto, la potencia instalada en parcelas de 100 
m2 será de 15 kW y las parcelas con 200 m² de superficie contarán con una potencia instalada de 20 kW. 
En cuanto a los centros de transformación se emplearán dos tipos: 2 CTs de abonado que alimentarán al 
hospital y al centro comercial y 2 CTs de compañía que alimentarán el jardín, el concesionario, el tanatorio y 
el resto de parcelas. 
Cada uno de los dos centros de transformación de abonado contará con un transformador de 250 kVA de 
potencia nominal, mientras que para los CTs de compañía se ha dividido el polígono en dos zonas. 
La primera zona consiste en las parcelas del suroeste del polígono, todas ellas de 200 m², y el concesionario. 
Tras aplicar un coeficiente de simultaneidad 1 y un factor de potencia 0,9 a las parcelas, obtenemos una 
potencia total de 618 kVA. Por tanto se ha decidido instalar dos transformadores de 400 kVA de potencia 
nominal, abasteciendo de esta forma la demanda, así como contando con potencia sobrante para el caso de 
futuras ampliaciones del polígono. 
La segunda zona  cuenta con el jardín, el tanatorio y el resto de parcelas ubicadas al este del polígono, entre las 
que se encuentran parcelas de 100 m² en su mayoría y 5 parcelas de 200 m². Aplicando nuevamente un 
coeficiente de simultaneidad 1 y un factor de potencia 0,9 a las parcelas, obtenemos una potencia total de 
1040,65 kVA. A fin de satisfacer esta demanda y previendo futuras ampliaciones, se ha decidido instalar dos 
trasformadores de 630 kVA de potencia nominal. 
 
3.2 Red de media tensión 
La red de media tensión será subterránea y unirá los cuatro centros de transformación entre ellos y a una línea 
aérea de media tensión cercana al polígono, ya existente, a través de un entronque aéreo-subterráneo. 
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La tipología de la red será en anillo de forma que se garantice una vía de alimentación alternativa en caso de 
que se produjera un fallo en algún tramo de la red y a fin de cumplir con las normas particulares de la 
compañía distribuidora. No obstante la explotación se realizará de forma radial. Con este fin el interruptor de 
la celda de salida del centro de transformación número 3 permanecerá abierto. 
El trazado de la red de media tensión y la ubicación de los cuatro centros de transformación se muestran en el 
plano adjunto nº 2. 
 
3.2.1 Conductores 
Los conductores serán unipolares de aluminio homogéneo con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y 
pantalla de hilos de cobre.  La cubierta exterior será de color rojo y estará constituida por un compuesto 
termoplástico a base de poliolefina. Estos cables reunirán las características indicadas en la Norma ENDESA 
DND001, así como cumplirán con las Especificaciones Técnicas de Materiales de ENDESA 6700022 a 
6700024, según corresponda en cada caso. 
Dado que la tensión nominal de la red es de 20 kV y a fin de reforzar la garantía de la calidad de servicio 
eléctrico, la tensión nominal del cable será de 18/30 kV, tal y como se especifica en las normas particulares de 
la compañía distribuidora. 
La sección del cable será 240 mm² y permanecerá uniforme a lo largo de toda la red de media tensión, al igual 
que la sección de la pantalla, que será de 16 mm². La elección de ambas secciones se justifica en su apartado 
correspondiente en la memoria de cálculo. 
La designación de los cables UNE 21123 es la siguiente: 
RH5Z1 18/20 kV 1x240 Al + H16 
Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos accesibles a una toma que cumpla las 
condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor. 
 
3.2.2 Canalizaciones 
Los cables se enterrarán bajo tubo en zanjas de 1,25 metros de profundidad a lo largo de todo su recorrido. 
Dichas zanjas discurrirán por las aceras del polígono, siento el trazado lo más rectilíneo posible y paralelo a 
referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 
Los conductores discurrirán bajo tubo de polietileno de 160 mm  de diámetro nominal que cumplirán con las 
normas UNE EN 50086 y ENDESA CNL002, así como con la Especificación Técnica de Materiales de 
ENDESA nº 6700144. 
En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se construirá sobre ellos un dado de 
hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de reserva en las zonas en que se prevea una posible 
futura ampliación de la red. 
Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno para 
protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos 
por debajo de ella (Especificación Técnica ENDESA nº 6700157 y 6700151, respectivamente). Solamente en 
el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se prescindirá de la instalación de la placa de 
protección de cables. 
Se instalarán arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos y en alineaciones superiores a 40 m, de 
forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas. 
3.2.3 Entronque aéreo-subterráneo 
Se instalará en uno de los apoyos de la red aérea de media tensión ya existente, tal y como se indica en el plano 




7 Proyecto de Electrificación MT-BT de un polígono industrial en el término municipal de Aracena (Huelva) 
 
adjunto nº 2.   
A la salida de la línea aérea se instalará un juego de seccionadores unipolares de intemperie además de un 
sistema de protección contra sobretensiones de origen atmosférico, constituido por pararrayos autovalvulares. 
El cable subterráneo, en la subida a la red aérea irá protegido por un tubo de acero galvanizado, que se 
empotrará en la cimentación del apoyo. 
 
3.3 Centros de transformación 
En este capítulo se expondrán las características de los cuatro centros de transformación proyectados. Estas 
características varían en función del modelo de centro de transformación empleado en cada caso y del tipo de 
este, bien de compañía o bien de abonado. 
Las características eléctricas, comunes para todos los centros de trasformación, se enumeran a continuación: 
-Tensión de aislamiento de las instalaciones de media tensión: 24 kV 
-Tensión nominal en media tensión: 20 kV 
- Tensión de aislamiento de las instalaciones de baja tensión: 10 kV 
-Tensión nominal en baja tensión: 400 V 
-Intensidad nominal en media tensión: 400 A 
-Intensidad de cortocircuito en media tensión: 16 kA 
 -Intensidad de cortocircuito en baja tensión: 12 kA 
Estas características se han obtenido a través de las normas particulares de ENDESA. 
Los centros de transformación serán prefabricados de tipo caseta de la marca Ormazábal. El modelo y las 
dimensiones de cada centro de transformación se exponen en la siguiente tabla: 
Tabla 1 CTs modelo y dimensiones 
Centro de 
transformación 
Modelo Longitud (m) Anchura (m) Altura(m) Peso (kg) 
CT1 pfu-5 6,08 2,38 3,045 17460 
CT2 pfu-5 6,08 2,38 3,045 17460 
CT3 (Hospital) pfu-4 4,46 2,38 3,045 13465 
CT4 (Centro Comercial) pfu-4 4,46 2,38 3,045 13465 
 
Las dimensiones de la excavación serán, en el caso del modelo pfu-5: 
-Anchura: 6,88 m 
-Fondo: 3,18 m 
-Profundidad: 0,56 m 
Para el modelo pfu-4 la excavación tendrá como dimensiones: 
-Anchura: 5,26 m 
-Fondo: 3,18 m 
-Profundidad: 0,56 m 
En todos los casos, los centros de transformación serán de paso, es decir, tendrán módulo de entrada y de 
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Los centros de transformación de compañía alojarán dos transformadores cada uno, de 400 kVA de potencia 
nominal en el caso del CT1 y de 630 kVA en el CT2. Contarán, además de con una celda de entrada y otra 
celda de salida, con dos celdas de protección, una para cada transformador, así como dos cuadros de baja 
tensión con hasta 8 salidas cada uno. 
En cuanto a los centros de transformación de abonado, estos dispondrán de un único transformador de 250 
kVA de potencia. Además de las celdas de entrada y salida de línea, estos CTs incluirán una celda de 
seccionamiento y remonte, una celda de protección general, una celda de medida y una celda de protección del 
transformador. 
Las celdas de media tensión serán de la marca Ormazábal. A continuación se especifican los modelos que se 
usarán para cada tipo de celda: 
-Celda de entrada de línea: cgmcosmos-l 
-Celda de entrada de línea: cgmcosmos-l 
-Celda de protección de transformador: cgmcosmos-p 
-Celda de seccionamiento y remonte: cgmcosmos-s 
-Celda de protección general: cgmcosmos-v 
-Celda de medida: cgmcosmos-m 
Los centros de transformación contarán con una puerta metálica por cada transformador que alojen para hacer 
posible la extracción de los mismos o el acceso para labores de mantenimiento. Estas puertas contarán con una 
rejilla de entrada de aire en la parte inferior, con el fin de evitar el sobrecalentamiento de los transformadores 
de potencia. En la parte superior del reverso del conjunto prefabricado en hormigón se encuentra la rejilla de 
salida de aire.  La sección de dichas rejillas varía con cada centro de transformación en función de la potencia 
nominal del transformador o los transformadores que aloje y su valor se justifica en su apartado 
correspondiente en la memoria de cálculo. 
Se dispondrá de una cuba de recogida de aceite por cada transformador, con la finalidad de permitir la 
evacuación y la no extensión del líquido inflamable. Dicha cuba se instalará debajo de cada transformador y 
tendrá una capacidad mínima de 650 litros, según normas de la compañía distribuidora. 
3.3.1 Transformadores 
Los transformadores  a instalar en cada uno de los centros de transformación proyectados serán de alto 
rendimiento de la marca Imefy, a fin de cumplir con las especificaciones de pérdidas en carga y en vacío, así 
como el nivel de ruido señalados en el Reglamento de Alta Tensión en su instrucción técnica complementaria 
número 7 “Transformadores y autotransformadores de potencia”. A continuación se exponen las mismas para 
cada transformador. 
 
 Transformador 250 kVA 
-Nivel de aislamiento: 24 kV 
-Tensión primaria: 20 kV 
-Tensión secundaria: 400 V 
-Grupo de conexión: Dyn11 
-Tensión de cortocircuito: 4% 
-Pérdidas en carga a 75 ⁰C: 2750 W 
-Pérdidas en vació: 360 W 








cos(ϕ)=1 al 100% de carga: 98,77% 
cos(ϕ)=0,8 al 100% de carga: 98,47% 
cos(ϕ)=1 al 75% de carga: 98,99% 
cos(ϕ)=0,8 al 75% de carga: 98,74% 
-Dimensiones:  
Largo: 1190 mm  
Ancho: 820 mm 
Alto: 1320 mm 
-Nivel de ruido: 44 dB 
 
 Transformador 400 kVA 
-Nivel de aislamiento: 24 kV 
-Tensión primaria: 20 kV 
-Tensión secundaria: 400 V 
-Grupo de conexión: Dyn11 
-Tensión de cortocircuito: 4% 
-Pérdidas en carga a 75 ⁰C: 3850 W 
-Pérdidas en vació: 520 W 
-Rendimiento: 
  
cos(ϕ)=1 al 100% de carga: 98,92% 
cos(ϕ)=0,8 al 100% de carga: 98,65% 
cos(ϕ)=1 al 75% de carga: 99,11% 
cos(ϕ)=0,8 al 75% de carga: 98,89% 
-Dimensiones:  
Largo: 1250 mm  
Ancho: 820 mm 
Alto: 1400 mm 
-Nivel de ruido: 46 dB 
 
 Transformador 630 kVA 
-Nivel de aislamiento: 24 kV 
-Tensión primaria: 20 kV 
-Tensión secundaria: 400 V 
-Grupo de conexión: Dyn11 
-Tensión de cortocircuito: 4% 
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-Pérdidas en carga a 75 ⁰C: 5400 W 
-Pérdidas en vació: 730 W 
-Rendimiento: 
  
cos(ϕ)=1 al 100% de carga: 99,04% 
cos(ϕ)=0,8 al 100% de carga: 98,80% 
cos(ϕ)=1 al 75% de carga: 99,21% 
cos(ϕ)=0,8 al 75% de carga: 99,01% 
-Dimensiones:  
Largo: 1410 mm  
Ancho: 860 mm 
Alto: 1460 mm 
-Nivel de ruido: 48 dB 
 
3.3.2 Aparamenta de alta tension 
La aparamenta de MT será del tipo denominado bajo envolvente metálica, con dieléctrico y corte en SF6 del 
tipo “extensible” (según las características recogidas en la Norma ENDESA FND003 y las Especificaciones 
Técnicas de ENDESA correspondientes). 
Los fusibles empleados en la protección de los transformadores serán del tipo “limitadores” de alto poder de 
ruptura (APR), que deberán cumplir con las Normas UNE 21.120 y ONSE 54.25-01, y los compartimentos 
dispuestos para alojar esos fusibles serán compatibles con las dimensiones de los fusibles indicadas en dicha 
Norma ONSE 54.25-01 
El amperaje de los fusibles se elegirá de acuerdo con las normas específicas de ENDESA. Para una tensión 
nominal de 20 kV el valor del amperaje de los fusibles dependerá de la potencia nominal de los 
transformadores alojados en cada centro de transformación, siendo: 
-Para el CT1 (transformador de 400 kVA): 40 A 
-Para el CT2 (transformador de 630 kVA): 63 A 
-Para los centros de transformación de abonado (transformador de 250 kVA): 32 A 
Estos valores se obtienen de la Tabla 2.3.3 del Capítulo IV “Centros de Transformación, Seccionamiento y 
Entrega” de las normas específicas de ENDESA. 
Estos fusibles se alojarán en las celdas de protección del transformador. 
Las celdas de entrada y salida de línea dispondrán cada una de un interruptor-seccionador tripolar con tres 
posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra. Este dispositivo tendrá una intensidad asignada en servicio 
continuo de 400 A y una corriente asignada admisible de corta duración de 16 kA. Sus características 
eléctricas se justifican en su apartado correspondiente en la memoria de cálculo 
Las celdas de protección general de los centros de transformación de abonado dispondrán de un interruptor 
automático cuyo corte de corte será de 400 A. 
El embarrado de las celdas se dimensionará para soportar todos los esfuerzos electrodinámicos a los que 
pudiera estar expuesto sin que estos le provoquen deformaciones de carácter permanente. 
La unión de la celda protección de transformador al aparato correspondiente, se hará con cables de aluminio 
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), una tensión de 18/30 kV y na sección de 150 mm², que 
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cumplirán con la Norma ENDESA DND001. 
 
3.3.3 Puente de baja tension 
El puente de BT lo conforman los cables de baja tensión utilizados para la conexión entre el transformador y el 
cuadro de Baja Tensión.  
La unión entre las bornas del transformador y el cuadro de protección de baja tensión se efectuará por medio 
de cables aislados unipolares de aluminio, del tipo RV 0,6/1 kV, que se ajustarán a lo especificado en la 
Norma ENDESA CNL001, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6700027 o 
6700028.  
Las características de los puentes en función de la potencia del transformador correspondiente se exponen en la 
siguiente tabla: 





Nº y sección de conductores 
Fase Neutro 
CT1 400 kVA 3x3x240 mm² 2x240 mm² 
CT2 630 kVA 3x2x240 mm² 1x240 mm² 
Hospital 250 kVA 3x1x240 mm² 1x240 mm² 
Centro Comercial 250 kVA 3x1x240 mm² 1x240 mm² 
3.3.4 Cuadro de baja tension 
Los cuadros de baja tensión deben cumplir con la Norma ENDESA FNZ001, así como las Especificaciones 
Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700040 y 6700380, admitirán cuatro salidas más un módulo de 
ampliación de otras cuatro en el caso de los centros de transformación número 1 y 2, contando estos con un 
total de 6 salidas en el caso del CT1 y 8 en el caso del CT2.  
Estarán dotados de los desconectadores necesarios para las salidas de cables, provistos de fusibles de uso 
general aptos para la intensidad nominal de las líneas que alimentan y que deberán cumplir con lo especificado 
en la Norma ENDESA NNL011. El poder de corte será común a todos los fusibles, con un valor de 120 kA, 
mientras que la intensidad asignada de cada fusible se justificará en el apartado correspondiente de la memoria 
de cálculo. 
El modelo de cuadro de tensión a emplear será el cbto.c de la marca Ormazábal. Sus características se detallan 
a continuación: 
-Tensión asignada: 400 V 
-Tensión soportada a frecuencia industrial: 2,5 kV (partes activas); 10 kV (partes activas - masa) 
-Tensión soportada a impulso tipo rayo: 20 kV 
-Grado de protección: IP 2X, IK 08 
-Dimensiones: 
-Ancho: 1000 mm 
-Alto: 1500 mm 
-Fondo: 300 mm 
El cuadro de baja tensión incorporará un seccionador tetrapolar de maniobra manual unipolar según norma 
UNE-EN 60947-3. Contará además con un equipo de medida constituido por 3 transformadores de intensidad 
cuya relación es 1000/5, 3 amperímetros de máxima de 0 a 120 % y un voltímetro con conmutador. 
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3.3.5 Red de puesta a tierra 
Todos los centros estarán provistos de un sistema de puesta a tierra a fin de limitar las tensiones de defecto a 
tierra que puedan producirse en el propio centro. Esta instalación de puesta a tierra, complementada con los 
dispositivos de interrupción de corriente, deberá asegurar la descarga a tierra de la intensidad homopolar de 
defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de tensiones peligrosas en el 
caso de contacto con las masas que puedan ponerse en tensión. 
Los centros de transformación dispondrán de dos sistemas de puesta a tierra: Uno de servicio para el neutro de 
baja tensión y otro de protección al que se conectarán las masas y envolventes metálicas de los aparatos, así 
como los herrajes y estructuras del CT. Estos dos sistemas estarán separados por una distancia de no menos de 
5,54 metros, valor que se justifica en la memoria de cálculo. 
El sistema de puesta a tierra de protección consistirá en una línea de cobre de 50 mm² que discurre bajo tierra 
rodeando el centro de transformación  a una profundidad de 0,5 metros, formando un rectángulo en el que se 
intercalan 8 picas de 2 metros de altura y 14 milímetros de diámetro.  A este sistema se unirán las partes 
metálicas del centro de transformación que no están en tensión en condiciones normales de funcionamiento, 
pero que puedan estarlo ante defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas.  
 Por su parte el sistema de puesta a tierra de servicio se instalará en línea hacia el exterior, a la distancia 
anteriormente especificada con respecto al sistema de puesta a tierra de protección. Este sistema conectará a 
tierra el neutro a través de una línea de cobre de nivel de aislamiento 0,6/1 kV. 
 
3.4 Red de baja tensión 
La red de baja tensión será subterránea y estará compuesta por 12 circuitos que partirán de los dos centros de 
transformación  de compañía proyectados. 
Su explotación será de tipo radial, si bien la disposición de los circuitos será en anillo, uniéndose los extremos 
de dos circuitos en una misma caja de seccionamiento de red. De esta forma se garantiza que ante una avería 
en una zona de la línea sea posible una alimentación alternativa en un espacio de tiempo adecuado. 
La distribución de los circuitos de la red de baja tensión a lo largo del polígono se representa en el plano 
adjunto nº 3. 
 
3.4.1 Conductores 
Los conductores empleados serán de aluminio homogéneo, unipolares con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) tipo RV. Su tensión nominal será 0,6/1 kV y 
cumplirán con la Norma ENDESA CNL001 y las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 
6700026, 6700027 y 6700028. 
Las secciones de los conductores serán de 150 y 240 mm² para las fases y 95 y 150 mm²respectivamente para 
el neutro; secciones aceptadas por la compañía suministradora. La elección de las secciones de cada circuito se 
justifica en la Memoria de Cálculo. 
La designación de los cables según norma UNE 21123 es la siguiente: 
RV 0,6/1 kV Al 3x150 + 1x95 para cables de fase de 150 mm² con neutro de 95 mm² 
RV 0,6/1 kV Al 3x240 + 1x150 para cables de fase de 240 mm² con neutro de 150 mm² 
La red será de tipo cilíndrico, es decir, con sección uniforme a lo largo de todo el circuito. 








Los cables se enterrarán bajo tubo en zanjas de 80 cm de profundidad a lo largo de todo su recorrido. Dichas 
zanjas discurrirán por las aceras del polígono, siento el trazado lo más rectilíneo posible y paralelo a 
referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 
Los tubos serán de polietileno reticulado, tendrán un diámetro nominal de 160 mm y cumplirán la Norma 
ENDESA CNL002, así como las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencias 6700144 y 6700145. 
En cada tubo se alojará un único circuito de BT y se instalará un tubo de reserva con el fin de cumplir lo 
establecido en la Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para 
facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables. Igualmente deberán 
disponerse arquetas en los lugares en donde haya de existir una derivación o una acometida. A la entrada en las 
arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores. 
Cuando, de manera necesaria, la zanja cruce una carretera lo hará de manera perpendicular al eje de la misma. 
En este caso los cables se colocarán en el interior de tubos recubiertos de una capa de hormigón de 15 cm de 
espesor. 
Las canalizaciones de líneas de BT discurrirán siempre por encima de las de MT, a una distancia mínima de 
0,25 metros según las normas de la compañía suministradora, siendo 0,45 metros en el caso finalmente 
proyectado. 
Se dispondrán cintas señalizadoras a una profundidad de 25 cm para evitar el deterioro que pudieran provocar 
futuras excavaciones en zonas cercanas a las zanjas. 
 
3.4.3 Arquetas de registro 
Se instalarán arquetas con tapas registrables en los cambios de dirección de la línea, en los cruzamientos y en 
las acometidas a las parcelas. Se evitará la construcción de arquetas sobre las carreteras. 
Las arquetas, serán prefabricadas de hormigón o de material plástico y debe cumplir lo especificado en la 
Norma ONSE 01.01-16 (Tipo A-1). Por su parte, los marcos y tapas para arquetas cumplirán igualmente con 
la Norma ONSE 01.01-14. 
 
3.4.4 Cajas de seccionamiento 
Se instalarán cajas de seccionamiento en las uniones entre terminaciones de dos circuitos, a fin de cerrar el 
anillo que garantiza la continuidad de suministro ante avería en un circuito; y en los puntos en que la 
explotación de la red así lo requiera. 
Las cajas de seccionamiento constan básicamente de entrada, salida de red, y conexión directa con la C.G.P. 
del cliente y se instalará bajo la Caja General de Protección del cliente que deriva de ella. 
El esquema eléctrico de las cajas de seccionamiento es el que se indica en la siguiente figura: 
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Figura 1 Esquema eléctrico de las cajas de seccionamiento 
 
Sus características cumplirán las especificaciones de la Norma ENDESA CNL003, así como la Especificación 
Técnica de ENDESA Referencia 6700034. La intensidad nominal será 400 A y la tensión asignada 500 V. 
La caja de seccionamiento en posición de servicio deberá mantener, como mínimo, el grado de protección IP 
43, según la Norma UNE 20324 contra la penetración de cuerpos sólidos y rígidos. El grado de protección 
contra los impactos mecánicos será IK 09 según la Norma UNEEN 50102. 
La caja dispondrá de un embarrado de fases de pletina de cobre de 150 mm² como mínimo que estará 
adecuado para la fijación de bases para fusibles. El embarrado de neutro se dispondrá a la izquierda de la caja 
mirando a ésta en posición de servicio y estará constituido por pletina de cobre. Las cuchillas seccionadoras, 
que deberán ir incorporadas a las bases para fusibles serán de cobre, mínimo 20 x 6 mm, y estarán previstas 
para soportar la intensidad asignada a las bases. 
 
3.4.5 Cajas generals de protección 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Las cajas 
generales de protección señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios (Art. 15.2 del 
REBT). Sus esquemas y características, responderán a lo indicado en la Norma ENDESA NNL010, así como 
en las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencias 6703611 a 6703619, según corresponda en cada caso. 
Se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Las partes 
interiores de las CGP serán accesibles, para su manipulación y mantenimiento, por la cara frontal de las 
mismas. 
Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en la Norma ENDESA 
NNL010. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, 
con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El 
neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja 
general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a 
tierra si procede. 
Las CGP cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNEEN 60.439-1, tendrán grado de 
inflamabilidad según se indica en la Norma UNE-EN 60.439-3, Una vez instaladas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE-20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
3.4.6 Protecciones 
Cada circuito de la red se protegerá en cabecera, en el cuadro de BT del centro de transformación 
correspondiente, con fusibles cuyas características eléctricas se justifican en la memoria de cálculo. Los 
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fusibles deberán cumplir con lo especificado en la Norma ENDESA NNL011 y protegerán al circuito ante 
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran producirse en el mismo. 
 
3.4.7 Empalmes, terminals y derivaciones 
El montaje y confección de los conectores, manguitos de unión y terminales se realizarán de acuerdo con las 
instrucciones recogidas en el documento ENDESA BDZ004, así como lo que se indica a continuación para 
cada tipo de elemento. 
 Empalmes: 
Se construirán mediante manguitos con recubrimiento de aislamiento. El sistema de punzonado será con 
matrices con punzonado profundo escalonado. El restablecimiento del aislamiento se realizará con 
manguitos termorretráctiles. 
 Derivaciones: 
Las derivaciones se realizarán mediante conectores de derivación por compresión. La reconstitución del 
aislamiento se realizará con recubrimiento mediante elementos prefabricados termorretráctiles o retráctiles 
en frío. 
 Terminales : 
Serán bimetálicos con engastado mediante punzonado profundo escalonado y cumplirán lo indicado en la 
Norma ENDESA NNZ014. 
 
3.4.8 Continuidad del neutron 
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que ésta interrupción sea 
realizada por Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro y las fases o por uniones 
amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los conductores de fase no debiendo, en 
éste caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido 
previamente el neutro. 
 
3.4.9 Puesta a tierra del neutron 
El conductor neutro de las líneas de BT se pondrá a tierra en el centro de transformación  de origen de cada 
circuito.  
En las Normas ENDESA se especifica que el neutro debe además ponerse a tierra cada 200 metros como 
máximo, no siendo necesario en el casi proyectado al no alcanzar dicha longitud ninguno de los circuitos de la 
red de distribución de BT.  
 
3.5 Red de alumbrado público 
La red de alumbrado público será subterránea y estará compuesta por 8 circuitos que partirán de los dos 
centros de transformación  de compañía proyectados, pasando posteriormente por la caja general de protección 
y el equipo de medida ubicado en un monolito próximo al centro de trasformación en cuestión. 
Su explotación será de tipo radial, si bien la disposición de los circuitos será en anillo, uniéndose los extremos 
de dos circuitos en una misma caja de seccionamiento de red. De esta forma se garantiza que ante una avería 
en una zona de la línea sea posible una alimentación alternativa en un espacio de tiempo adecuado. 
La distribución de las luminarias y los circuitos que las alimentan está representada en el plano adjunto nº 4. 
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Los conductores empleados serán de cobre, unipolares con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y 
cubierta de policloruro de vinilo (PVC) tipo RV. Su tensión nominal será 0,6/1 kV y cumplirán con la Norma 
ENDESA CNL001 y las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6700026, 6700027 y 6700028. 
Las secciones de los conductores serán de 6 mm² para las fases y el neutro. Este valor se justifica en su 
capítulo correspondiente en la memoria de cálculo. 
La designación de los cables según norma UNE 21123 es la siguiente: 
RV 0,6/1 kV 3x6 + 1x6 
La red será de tipo cilíndrico, es decir, con sección uniforme a lo largo de todo el circuito. 
 
3.5.2 Canalizaciones 
Los cables se enterrarán bajo tubo en zanjas de 80 cm de profundidad a lo largo de todo su recorrido. Dichas 
zanjas discurrirán por las aceras del polígono, siento el trazado lo más rectilíneo posible y paralelo a 
referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 
Los tubos serán de polietileno reticulado, tendrán un diámetro nominal de 60 mm, valor mínimo según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-09). En cada tubo se alojará un único circuito de la red 
de alumbrado. 
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para 
facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables. Se dispondrá también de 
una arqueta ciega adosada a cada una de las luminarias. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar 
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores. 
Cuando, de manera necesaria, la zanja cruce una carretera lo hará de manera perpendicular al eje de la misma. 
En este caso los cables se colocarán en el interior de tubos recubiertos de una capa de hormigón de 15 cm de 
espesor. 
Se dispondrán cintas señalizadoras a una profundidad de 25 cm para evitar el deterioro que pudieran provocar 
futuras excavaciones en zonas cercanas a las zanjas. 
 
3.5.3 Cajas y cuadros de mando 
La caja general de protección, el equipo de medida y el cuadro de mando y protección se instalarán en el 
interior de un monolito adjunto al centro de transformación de dimensiones 1,5 x 0,85 x 0,45 m. 
En el interior de la caja general de protección se dispondrán los dispositivos de protección pertinentes que 
protegerán a cada uno de los circuitos de la red de alumbrado en cabecera. Se trata de fusibles con alto poder 
de ruptura (120 kA) y 6 A de calibre. La elección de los valores de estas características se justifica 
debidamente en su aparatado correspondiente de la memoria de cálculo. 
 
3.5.4 Luminarias 
La luminaria a utilizar será  el modelo CDM-T70W de PHILIPS, con carcasa CGP431 FG y difusor OR P5. 
La potencia de esta luminaria es de 85 W, y ofrece un flujo luminoso de 6600 lúmenes. 
Las luminarias se instalarán sobre báculos a una altura de 8 metros. La separación entre luminarias será de 20 
metros y se dispondrán en tresbolillo. Se llevará a cabo una serie de cálculos luminotécnicos, expuestos en la 
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memoria de cálculo, para verificar que, dadas las características de las luminarias y la disposición de las 
mismas a lo largo de las calles del polígono, cumple con lo especificado en el Reglamento de Eficiencia 
Energética en su Instrucción Técnica Complementaria número 2. 
Los báculos a instalar serán de chapa de acero de 3 mm de espesor y dispondrán de una puerta de registro. La 
cubierta de los báculos protegerá a los mismos de la acción de la lluvia y los esfuerzos mecánicos a los que 
pudiesen estar sometidos. 
 
3.5.5 Puestas a tierra 
Cada una de los dos cuadros de protección, medida y control adyacentes a los centros de transformación se 
conectará a tierra a través de una pica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro mediante un 
conductor de cobre de 35 mm² de sección. 
La puesta a tierra de los báculos se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que 
partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará un electrodo de 
puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. La 
puesta a tierra en este caso es idéntica a la expuesta anteriormente, con picas de acero cobreado de 2 m de 





4 MEMORIA DE CÁLCULO 
 
4.1 Red de media tensión 
En este apartado se especificarán los cálculos llevados a cabo para justificar el dimensionado de la línea de 
media tensión, esto es, la sección de los conductores y de las pantallas de los cables de la red. 
La red de media tensión se dimensionará para abastecer a los cuatro centros de transformación en el peor de 
los casos, que sería el de que se produjese un fallo en un tramo de la línea y el total de la intensidad 
suministrada al polígono circulase por un único tramo de la red. 
Como se indica en la memoria descriptiva, los conductores empleados serán unipolares de aluminio 
homogéneo con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pantalla de hilos de cobre. La tensión nominal 
del cable será de 18/30 kV y discurrirá por zanjas de 1,25 metros de profundidad, bajo tubo de polietileno de 
160 mm  de diámetro nominal a lo largo de todo su recorrido. 
Según las normas particulares de la compañía distribuidora hay tres secciones aceptadas para los conductores 
en media tensión: 150 mm², 240 mm² y 400 mm². 
La elección de la sección de los conductores se lleva a cabo siguiendo los criterios térmico y de cortocircuito, 
mientras que para la sección de la pantalla se hace uso del criterio de cortocircuito fase-pantalla. 
 
4.1.1 Criterio térmico 
Este criterio tiene como objetivo determinar la sección mínima para que el cable sea capaz de soportar las 
temperaturas provocadas por el paso de la corriente y no se deteriore con el tiempo en las condiciones 
expuestas anteriormente. 
El primer paso consiste en calcular la potencia para la cual se dimensionan los conductores de la red de MT, 
que consiste en la suma de las potencias nominales de los transformadores de los cuatro centros de 
transformación, multiplicados por un factor de simultaneidad de 0,8, de acuerdo con la Instrucción de 14 de 
octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y 
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial: 
𝑆𝑇 = 0,8 ∙ ∑ 𝑆𝑖
𝑖
= 0,8 ∙ (2 ∙ 630 + 2 ∙ 400 + 250 + 250) = 2048 𝑘𝑉𝐴 






√3 ∙ 20 ∙ 103
= 59,1 𝐴 
El siguiente paso consiste en hallar la intensidad máxima admisible para cada sección, para lo cual 
previamente habrá que obtener una serie de factores de corrección a aplicar sobré las mismas. 
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Tabla 3 Criterio térmico MT: factores de corrección 
  Valor Factor de corrección 
Temperatura del terreno 25 ºC 1 
Resistividad térmica del terreno 1 K·m/W 1,1 
Profundidad 0,8 m 0,99 
Circuitos agrupados 2 0,8 
 
El número de circuitos agrupados se refiere únicamente al primer tramo de la red de MT, que parte del 
entronque aéreo-subterráneo; tramo objeto de este criterio al tratarse del tramo más desfavorable. 
Las intensidades máximas admisibles para cada una de las tres secciones aceptadas por la compañía 
distribuidora, así como sus valores tras aplicar los factores de corrección anteriormente citados se indican en la 
siguiente tabla: 
Tabla 4 Criterio térmico MT: intensidad máxima admisible 
Sección (mm²) 
Intensidad máxima admisible 
(A) 
Intensidad máxima admisible 
corregida (A) 
150 245 211,29 
240 320 275,97 
400 415 357,9 
 
Se observa que la sección más pequeña de las tres, 150 mm², cumple con el criterio térmico al ser su intensidad 
máxima admisible corregida mayor que la intensidad para la cual se dimensiona la red. 
 
4.1.2 Criterio de cortocircuito 
Consiste en comprobar que el cable no se ve dañado ante el paso de la intensidad de cortocircuito máxima 
durante el tiempo de despeje de la falta. Este tiempo es un segundo, dato proporcionado por la compañía 
distribuidora. 






√3 ∙ 20 ∙ 103
= 14,43 𝑘𝐴 
Donde 𝑆𝑐𝑐 se refiere al valor de la potencia de cortocircuito en la red de media tensión, 500 MVA según la 
compañía distribuidora. 
La intensidad de cortocircuito máxima admisible soportada durante el tiempo de despeje de la falta se calcula a 
partir de la densidad máxima admisible del conductor. Este valor se saca del Reglamento de Líneas de Alta 
tensión, en su instrucción técnica complementaria número 6.  
Para conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y tiempo de despeje de la falta 1 
segundo la densidad de corriente máxima admisible es  94 A/mm². Multiplicando por cada una de las tres 
secciones disponibles obtenemos: 
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Tabla 5 Criterio de cortocircuito MT: intensidades de cortocircuito máximas admisibles 





Se comprueba que la sección de 150 mm² no cumple con este criterio, siendo necesario seleccionar la de 240 
mm². 
 
4.1.3 Criterio de cortocircuito fase-pantalla 
Al igual que en el caso anterior, Consiste en comprobar que la pantalla no se ve dañada ante el paso de la 
intensidad de cortocircuito máxima durante el tiempo de despeje de la falta (1 segundo). 
La expresión para el cálculo de la intensidad de cortocircuito máxima ante falta de tipo fase-pantalla es la 
siguiente: 
𝐼𝑐𝑐 =
√3 ∙ 𝑐𝑚á𝑥 ∙ 𝑈
2 ∙ 𝑍𝑄(1) + 𝑍𝑄(0) + 3 ∙ 𝑍𝑝.𝑎.𝑡.
 
Donde: 
-𝑐𝑚á𝑥 es un factor de tensión para el cálculo de las corrientes de cortocircuitos máximas, cuyo valor 
en media tensión es 1,1 (Tabla 3 de la Norma CEI 60038). 
-𝑍𝑄(1) es la impedancia de cortocircuito en secuencia directa de la red aguas arriba, cuyo valor se 
calculará más adelante en el apartado de protecciones de la red de BT y es 3,5 ∙ 10−5 + 3,5 ∙
10−4 𝑗 Ω . 
-𝑍𝑄(0) es el módulo de la impedancia de cortocircuito en secuencia homopolar de la red aguas arriba, 
cuyo valor coincide con 𝑍𝑄(1) . 
-𝑍𝑝.𝑎.𝑡. es la resistencia de puesta a tierra, que en el caso proyectado es de 11,55 Ω . 
Aplicando estos valores obtenemos: 
𝐼𝑐𝑐 = 1099,71 − 0,03 𝐴 
|𝐼𝑐𝑐| = 1099,71 𝐴 
Según las normas particulares de ENDESA, la sección mínima de la pantalla ha de ser de 16 mm². Para esta 
sección, según la Norma IEC 60949, la intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla para esta sección es 
de 1990 A. Por tanto la sección seleccionada para la pantalla será 16 mm². 
 
4.2 Centros de transformación 
En este capítulo se señalaran los cálculos realizados para dimensionar los cuatro centros de transformación 
proyectados, haciendo hincapié en las diferencias existentes entre ellos debido a su tipo (de compañía o de 
abonado) y a la potencia de los transformadores que albergan. 
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Cada celda de línea de cada uno de los cuatro centros de transformación proyectados dispondrá de un 
interruptor-seccionador cuyas características eléctricas se justificarán en este apartado. 
Para que el interruptor-seccionador proteja a la instalación ante sobrecargas deberá cumplirse la siguiente 
condición: 
𝐼𝑟 ≥ 𝐼𝑏 
Siendo: 
-𝐼𝑟 la corriente asignada en servicio continuo del interruptor-seccionador. Los valores disponibles son 
400 A y 630 A. 
-𝐼𝑏 la corriente de diseño del interruptor-seccionador. 
Para calcular la corriente de diseño considerará el fallo en el tramo que provoque que por el interruptor-
seccionador circule la mayor corriente posible. Esta corriente es la suma de las intensidades demandadas por 
los centros de transformación que son alimentados a través del camino alternativo del que dispone la corriente 
al aislarse la falta gracias a la apertura de los debidos dispositivos de protección. 
En la siguiente tabla se indica los valores de las intensidades de diseño de los interruptores-seccionadores de 
entrada y salida (ISE e ISS) y la corriente asignada que cumple con el criterio enunciado anteriormente para 
cada caso. 
Tabla 6 Intensidad de diseño para interruptor-seccionador CT 
Centro de 
transformación 
𝐼𝑏 (𝐴) 𝐼𝑟 (𝐴) 
ISE ISS ISE ISS 
CT-1 73,9000 50,8060 400 400 
CT-2 30,3109 66,6840 400 400 
CT-3 50,8060 30,3109 400 400 
CT-4 66,6840 73,9000 400 400 
 
Determinamos a continuación la corriente asignada admisible de corta duración (intensidad límite térmica). 
Para ello se han de cumplir la siguiente condición, obtenida de la aplicación de la norma UNE-EN 60909 
“Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna” para el caso de cortocircuitos alejados 




-𝐼𝑡ℎ la corriente asignada admisible de corta duración (1 segundo). Los valores disponibles son 16 kA 
y 20 kA. 
-𝐼𝑘𝑚á𝑥
′′  la corriente de cortocircuito subtransitoria máxima, es decir la que se da cuando se produce un 
cortocircuito trifásico en el tramo de la línea más desfavorable para el dispositivo de protección en 
cuestión. 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito máxima es necesario conocer los valores de las impedancias 
mínimas de los cables y de la red de media tensión aguas arriba del punto de la falta. 
El cálculo de la impedancia de la red de media tensión se detalla en el apartado de protecciones de la red de 
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baja tensión, obteniéndose los siguientes valores: 
𝑅𝑄 = 0,08756 𝛺 
𝑋𝑄 = 0,8756 𝛺 
Los valores de las impedancias de los cables de media tensión se obtienen directamente del catálogo de cables 
Prysmian, siendo necesario expresar el valor de la parte resistiva a la temperatura de 20⁰C para obtener su 
valor mínimo. 
Los valores de la resistencia y la inductancia son los siguientes: 
𝑅𝑐(90°𝐶) = 0,168 Ω/km 
𝑋𝑐 = 0,114 Ω/km 





1 + 𝛼 ∙ (90 − 20)
= 0,1313 Ω/km 
Donde α es un factor igual a 0,004/K. 
El siguiente paso consiste en hallar la impedancia para cada tramo multiplicando los valores anteriores por la 
longitud de los tramos, obteniéndose: 
Tabla 7 Impedancias de los tramos de la red de MT 
Tramo Longitud (m) 𝑅𝑐(20
0𝐶) (Ω) 𝑋𝑐  (Ω) 
Entronque-CT1 91,65 0,0120 0,0104 
CT1-CT3 98,59 0,0129 0,0112 
CT3-CT2 96,87 0,0127 0,0110 
CT2-CT4 165,72 0,0218 0,0189 
CT4-Entronque 146,55 0,0192 0,0167 
 
Una vez conocemos estos valores, podemos proceder al cálculo de la intensidad de cortocircuito máxima, cuya 




√3 ∙ |𝑍𝑄 + 𝑍𝑐𝑚𝑖𝑛|
 
Donde 𝑈𝑛 se refiere a la tensión nominal de la red de media tensión (20 kV) y 𝑐𝑚á𝑥 es un factor de tensión 
para el cálculo de las corrientes de cortocircuitos máximas, cuyo valor en media tensión es 1,1 (Tabla 3 de la 
Norma CEI 60038). 
En la siguiente tabla se exponen los valores de las corrientes de cortocircuito máximas para cada dispositivo de 
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′′  (𝑘𝐴) 𝐼𝑡ℎ (𝑘𝐴) 
ISE ISS ISE ISS 
CT-1 14,25 14,25 16 16 
CT-2 13,80 13,80 16 16 
CT-3 14,05 13,61 16 16 
CT-4 14,13 14,13 16 16 
 
4.2.2 Sistema de ventilación 
A continuación se desarrollarán los cálculos realizados para dimensionar el sistema de ventilación de los 
centros de transformación proyectados. Este consiste en una ventilación natural del conjunto a través de dos 
rejillas, una de entrada de aire y otra de salida. De acuerdo con la UNE-20101, la temperatura ambiente 
máxima del aire de refrigeración ha de ser 65 °C para sistemas de ventilación natural. 
El volumen de aire necesario para absorber las pérdidas de los transformadores, de acuerdo con el proyecto 







-𝑃𝑐𝑢 y 𝑃𝑓𝑒 son las pérdidas en el cobre y en el hierro del transformador, correspondientemente, 
expresadas en kJ. 
-1,16 𝑘𝐽/𝑚3 ∙ °𝐶 es el valor medio de la energía que absorbe un metro cúbico de aire por grado 
Celsius de aumento de la temperatura del aire seco (a 35 °C y 760 mm Hg) 
- ∆𝑇 es la diferencia de temperatura admisible entre el aire exterior y el aire de salida, se toma como 
valor 15 °C. 





Donde 𝑣𝑠 se refiere a la velocidad de salida del aire en m/s, cuya expresión es la siguiente: 




Siendo H la diferencia de cotas entre las rejillas superior en inferior, cuyo valor es 1,8 metros para todos los 
centros de transformación proyectados. 
Por último la sección mínima de la rejilla de entrada se corresponde con 0,92 veces el valor de la sección 
mínima de la rejilla de salida. 
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En la siguiente tabla se exponen los valores usados para el cálculo del sistema de ventilación para los centros 
de transformación, la cual varía en función del tipo de transformador que aloja cada uno. 
 
Tabla 9 Sistema de ventilación 
Centro de 
transformación 
𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (𝑘𝑉𝐴)   𝑃𝑐𝑢 (kW) 𝑃𝑓𝑒 (𝑘𝑊)  𝑄𝑎  (𝑚
3/𝑠)   𝑆𝑟𝑠 (𝑚
2)  𝑆𝑟𝑒 (𝑚
2) 
CT1 400 3,85 0,52 0,2511 0,6104 0,5616 
CT2 630 5,4 0,73 0,3523 0,8563 0,7878 
Centro Comercial 250 2,75 0,36 0,1787 0,4344 0,3997 
Hospital 250 2,75 0,36 0,1787 0,4344 0,3997 
 
4.2.3 Red de puesta a tierra 
En este apartado se desarrollarán los cálculos levados a cabo para dimensionar las redes de puesta a tierra de 
protección y de servicio, siguiendo el documento UNESA “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de 
puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría”. 
En cuanto a la red de protección, los datos de partida son los siguientes: 
-Intensidad máxima admisible de defecto:  𝐼𝑑 = 300 𝐴 
-Tiempo de actuación de las protecciones: 𝑡 = 1 𝑠 
-Nivel de aislamiento en baja tensión: 𝑉𝐵𝑇 = 8000 𝑉 
-Resistividad del terreno: 𝜌 = 150 Ω ∙ 𝑚 
-Resistividad superficial del hormigón: 𝜌ℎ = 3000 Ω ∙ 𝑚 
 -
Resistencia de puesta a tierra del neutro: 𝑅𝑛 = 40 Ω 
 -
Inductancia de puesta a tierra del neutro: 𝑋𝑛 = 0 Ω 
Estos datos han sido proporcionados por la compañía distribuidora, a excepción de las resistividades del 
terreno y del hormigón, la primera de las cuales ha sido estimada siguiendo el Reglamento de Líneas de Alta 
Tensión (ITC-RAT 13). 
Para realizar los cálculos se usarán las siguientes constantes, para tiempo de desconexión comprendido entre  
0,9 y 3 segundos (1 segundo en el caso proyectado), sacadas del documento UNESA anteriormente citado. 
𝐾 = 78,5 
𝑛 = 0,18 
El primer paso consiste en calcular los valores máximos de la tensión de paso, 𝑉𝑝, y la tensión de acceso al 












3 ∙ 𝜌 + 3 ∙ 𝜌ℎ
1000
) = 8203,25 𝑉 
El siguiente paso será seleccionar el electrodo de puesta a tierra y comprobar que los valores de las tensiones 
para el sistema elegido no superen los valores máximos anteriormente calculados, así como el valor de la 
tensión de aislamiento de las instalaciones de baja tensión. 
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En este punto hay que distinguir entre los centros de transformación de compañía y los de abonado, al ser 
distintas las dimensiones de los mismos. 
Empezaremos por los centros de transformación de compañía, cuyo modelo (pfu-5 de Ormazábal) tiene como 
dimensiones 6,08 metros de longitud y 2,38 metros de anchura, eligiéndose por tanto un el electrodo que tiene 
por dimensiones 8 x 4 metros. 
Para estas dimensiones, se ha seleccionado el electrodo de puesta a tierra de código 80-40/5/82, compuesto por 
8 picas de 2 metros de longitud y 14 milímetros de diámetro, clavadas a una profundidad de 0,5 metros, y 
cuyos parámetros para el cálculo de las tensiones a tener en cuenta son los siguientes: 
-Para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra: 𝐾𝑟 = 0,065 Ω/Ω ∙ 𝑚 
-Para el cálculo de la tensión de paso: 𝐾𝑝 = 0,0134 Ω/Ω ∙ 𝑚 
-Para el cálculo de la tensión de acceso: 𝐾𝑐 = 0,0134 Ω/Ω ∙ 𝑚 
Primero calcularemos la tensión de aislamiento en baja tensión, para lo cual antes habrá que hallar la 
resistencia de puesta a tierra y con ella la intensidad de defecto. 
𝑅𝑡





′ + 𝑅𝑛)2 + 𝑋𝑛
2
= 232,1 𝐴 




′ = 2262,98 𝑉 
Se cumple que este valor es inferior a los 8000 V que fija la compañía distribuidora como valor máximo. 
A continuación calculamos la tensión de paso y la de acceso para el electrodo de puesta a tierra seleccionado: 
𝑉𝑝
′ = 𝐾𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼𝑑
′ = 466,21 𝑉 
𝑉𝑝𝑎𝑐𝑐
′ = 𝐾𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼𝑑
′ = 988,75 𝑉 
Se comprueba que estos valores son inferiores a los valores máximos calculados con anterioridad, por tanto el 
sistema de puesta tierra seleccionado es válido. 
Repetiremos el procedimiento para los centros de transformación de abonado. El modelo de estos es el pfu-4 
de Ormazábal, cuyas dimensiones son 4,46 x 2,38 metros. Se ha tomado como electrodo de puesta a tierra 
aquel de dimensiones 6 x 4 metros. 
Para estas dimensiones, se ha seleccionado el electrodo de puesta a tierra de código 60-40/5/82, compuesto por 
8 picas de 2 metros de longitud y 14 milímetros de diámetro, clavadas a una profundidad de 0,5 metros, y 
cuyos parámetros para el cálculo de las tensiones a tener en cuenta son los siguientes: 
-Para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra: 𝐾𝑟 = 0,072 Ω/Ω ∙ 𝑚 
-Para el cálculo de la tensión de paso: 𝐾𝑝 = 0,0154 Ω/Ω ∙ 𝑚 
-Para el cálculo de la tensión de acceso: 𝐾𝑐 = 0,0321 Ω/Ω ∙ 𝑚 
Con estos valores repetimos los cálculos realizados para los CTs de abonado, obteniéndose: 
𝑉𝐵𝑇
′ = 2454,88 𝑉 
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𝑉𝑝
′ = 649,31 𝑉 
𝑉𝑝𝑎𝑐𝑐
′ = 1353,43 𝑉 
Nuevamente se verifica que ninguno de estos resultados supera los valores máximos establecidos. 






= 5,54 𝑚 
 
4.3 Red de baja tensión 
En este capítulo se desarrollarán los cálculos llevados a cabo para justificar el dimensionado de la red de baja 
tensión y sus protecciones. 
Los conductores empleados serán de aluminio homogéneo, unipolares con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) tipo RV. Su tensión nominal será 0,6/1 kV. 
Los cables se enterrarán bajo tubo en zanjas de 80 cm de profundidad a lo largo de todo su recorrido. Los 
tubos serán de polietileno reticulado, tendrán un diámetro nominal de 160 mm y cada uno de ellos albergará un 
único circuito de BT. 
Según las normas particulares de la compañía distribuidora hay dos secciones aceptadas para los conductores 
en baja tensión: 150 mm² y 240 mm². 
A continuación pasaremos a justificar la elección de una u otra sección de acuerdo con los siguientes criterios: 
-Criterio térmico 
-Criterio de caída de tensión 
-Criterio económico 
A partir de los dos primeros obtendremos una sección técnica para cada circuito a la cual le aplicaremos el 
criterio económico. 
 
4.3.1 Criterio térmico 
Este criterio tiene como objetivo determinar la sección mínima para que el cable sea capaz de soportar las 
temperaturas provocadas por el paso de la corriente y no se deteriore con el tiempo. 
El primer paso consistirá en calcular la intensidad de diseño de cada uno de los circuitos de la red a partir de la 
potencia que suministran y la tensión de la red. La fórmula es la siguiente: 
𝐼𝑏 =
𝑃
√3 ∙ 𝑈 ∙ cos 𝜑
 
Siendo: 
- 𝑃 la potencia activa total que suministra el circuito en cuestión. 
- 𝑈 la tensión nominal de la red, 400 V. 
- cos 𝜑 el factor de potencia, que se ha considerado igual a 0,9 para todas las parcelas. 
En la siguiente tabla se indican las intensidades de diseño de cada circuito, así como la potencia que suministra 
cada uno de ellos y el número y tipo de parcela al que atienden: 
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Tabla 10 Criterio térmico BT: intensidades de diseño 
Circuito Parcelas Potencia (kW) Intensidad de diseño(A) 
C1-1 5 x 200 m² 100 160,38 
C1-2 4 x 200 m² 80 128,3 
C1-3 4 x 200 m² 80 128,3 
C1-4 4 x 200 m² 80 128,3 
C1-5 6 x 200 m² 120 192,45 
C1-6 2 x 200 m², Concesionario 96,25 154,36 
C2-1 10 x 100 m² 150 240,56 
C2-2 6 x 100 m² 90 144,34 
C2-3 6 x 100 m² 90 144,34 
C2-4 10 x 100 m² 150 240,56 
C2-5 6 x 100 m², 2 x 200 m² 130 208,5 
C2-6 4 x 100 m², 3 x 200 m² 120 192,46 
C2-7 6 x 100 m² 90 144,34 
C2-8 2 x 100 m², Tanatorio, Jardín 106,64 171 
 
En cuanto a la nomenclatura empleada para designar los circuitos, los circuitos cuyo nombre comienza por C1 
pertenecen al centro de transformación número 1 y aquellos que empiezan por C2 parten del centro de 
transformación número 2. 
El siguiente paso consiste en hallar la intensidad máxima admisible para cada circuito, para lo cual 
previamente habrá que obtener una serie de factores de corrección a aplicar sobré las intensidades máximas 
admisibles dadas para cada sección. 
Para ello empleamos las tablas que figuran en la norma UNE 211435, la cual sustituyó a la norma UNE 20435 
diciembre de 2007, norma en la cual se basaba la instrucción técnica complementaria número 7 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Los factores de corrección a tener en cuenta y sus valores obtenidos de las tablas anteriormente citadas serán 
los siguientes: 
Tabla 11 Criterio térmico BT: factores de corrección 
 
Valor Factor de corrección 
Temperatura del terreno 25 °C 1 
Resistividad térmica del terreno 1 K·m/W 1,1 
Profundidad de la zanja 0,8 m 0,99 
 
Además de éstos, se habrá de tener en cuenta un cuarto factor de corrección que depende de la configuración 
de la red de BT. Se trata del factor de corrección por agrupamiento de cables, y hace referencia al número de 
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circuitos que discurren en paralelo a lo largo de una misma zanja. 
 Según la ITC-BT-07 del REBT se considera que este factor es de aplicación cuando dos o más circuitos 
discurren en paralelo a lo largo de una distancia de al menos 15 metros, siempre y cuando, para distancias 
menores, el tubo que alberga los circuitos en cuestión se rellene con aglomerantes especiales. A este efecto y a 
fin de cumplir el criterio térmico para secciones más bajas, se ha previsto utilizar aglomerantes especiales en 
dos tramos de la red. 
El primer tramo parte del centro de transformación número 1 y alberga los circuitos C1-3, C1-4, C1-5 y C1-6, 
con una longitud de 11,95 metros. En cuando al segundo tramo, parte del centro de transformación número dos 
y comprende los circuitos C2-5 y C2-6, con una longitud de 10,36 metros. 
A continuación se expone el número de circuitos con el que comparte zanja cada circuito de la red, así como el 
factor de corrección a aplicar en cada caso. 




Factor de corrección por 
agrupación 
C1-1 2 0,87 
C1-2 2 0,87 
C1-3 2 0,87 
C1-4 2 0,87 
C1-5 1 1 
C1-6 1 1 
C2-1 3 0,77 
C2-2 3 0,77 
C2-3 3 0,77 
C2-4 3 0,77 
C2-5 1 1 
C2-6 1 1 
C2-7 3 0,77 
C2-8 3 0,77 
 
Las intensidades máximas admisibles para cada una de las dos secciones aceptadas por la compañía 
distribuidora se obtienen a partir de las tablas de la norma UNE 211435 para cables de distribución de tipo RV, 
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y conductor de aluminio, enterrados en zanja bajo tubo. 
Dichos valores se indican en la siguiente tabla: 
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El siguiente paso consiste en aplicar a cada una de estas intensidades los factores de corrección 
correspondientes a cada circuito, usando la fórmula: 
𝐼𝑧 = 𝐼𝑧0 ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝑓𝑇 ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝑓𝑎 
Donde: 
-𝐼𝑧 es la intensidad máxima admisible corregida. 
-𝐼𝑧0 es la intensidad máxima admisible obtenida directamente de las tablas de la norma en cuestión. 
-𝑓𝑡 es el factor de corrección por temperatura del terreno. 
-𝑓𝑇 es el factor de corrección por resistividad térmica del terreno. 
-𝑓𝑝 es el factor de corrección por profundidad de la zanja. 
-𝑓𝑎 es el factor de corrección por agrupación de circuitos. 
Para cumplir con el criterio térmico, la intensidad de diseño del cable ha de ser menor que la intensidad 
máxima admisible corregida. A continuación se expone en una tabla la sección escogida para cada circuito 
cumpliendo con este criterio, mostrando para ello la intensidad de diseño de cada circuito, así como las 
intensidades máximas admisibles corregidas para cada una de las dos secciones aceptadas por la compañía 
distribuidora. 
Tabla 14 Criterio térmico BT: secciones escogidas 
Circuito 
𝐼𝑧 (150 mm²)  
(A) 





C1-1 217,91 288,97 160,38 150 
C1-2 217,91 288,97 128,3 150 
C1-3 217,91 288,97 128,3 150 
C1-4 217,91 288,97 128,3 150 
C1-5 250,47 332,15 192,45 150 
C1-6 250,47 332,15 154,36 150 
C2-1 192,86 255,75 240,56 240 
C2-2 192,86 255,75 144,34 150 
C2-3 192,86 255,75 144,34 150 
C2-4 192,86 255,75 240,56 240 
C2-5 250,47 332,15 208,5 150 
C2-6 250,47 332,15 192,46 150 
C2-7 192,86 255,75 144,34 150 
C2-8 192,86 255,75 171 150 
 
4.3.2 Criterio de caída de tension 
Se trata de comprobar que la caída de tensión a lo largo de cada uno de los circuitos no supera un límite 
porcentual establecido por la compañía distribuidora, dadas las secciones de los conductores obtenidas en el 
criterio térmico. 
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Según las normas particulares de ENDESA,  las redes de distribución en BT se diseñarán teniendo en cuenta 
que, con la previsión de cargas actual o futura de la red, a ningún suministro debe llegar una tensión inferior al 
93% de la tensión nominal de la red; ni a ninguna Caja General de Protección debe llegar una tensión inferior 
al 94,5% de dicha tensión nominal. 
Por tanto la caída de tensión en cada uno de los circuitos no debe superar el 5,5% del valor de la tensión 
nominal, que en el caso proyectado se corresponde con 22 V. 
La fórmula para el cálculo de la caída de tensión es la siguiente: 




-  𝑟 la resistencia del cable por unidad de longitud en Ω/m. 
- 𝑥  la inductancia del cable por unidad de longitud en Ω/m. 
- 𝐼𝑖  la intensidad que circula por el tramo i. 
- 𝑙𝑖  la longitud del tramo i. 
Los valores de la resistencia y la inductancia por unidad de longitud se obtienen de las tablas correspondientes 
del catálogo de los cables a emplear (catálogo Prysmian). En dichas tablas se especifican los valores de los 
coeficientes para el cálculo de la caída de tensión para factores de potencia 0,8 y 1, siendo necesario resolver el 
siguiente sistema para cada una de las dos secciones empleadas. 
Para 150 mm²: 
             Para 𝑓𝑑𝑝 = 1 
 
0,45 =  √3 ∙ (𝑟 ∙ 1 +𝑥 ∙ 0) 
Para 𝑓𝑑𝑝 = 0,8 
 
0,45 =  √3 ∙ [𝑟 ∙ 0,8 +𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(36,87⁰)] 
Resolviendo el sistema: 
𝑟 = 0,2598 Ω/𝑚 
𝑥 = 0,0866 Ω/𝑚 
Para 240 mm²: 
        Para 𝑓𝑑𝑝 = 1 
 
0,27 =  √3 ∙ (𝑟 ∙ 1 +𝑥 ∙ 0) 
Para 𝑓𝑑𝑝 = 0,8 
0,3 =  √3 ∙ [𝑟 ∙ 0,8 +𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(36,87⁰)] 
Resolviendo el sistema: 
𝑟 = 0,1559 Ω/𝑚 
𝑥 = 0,0808 Ω/𝑚 
Una vez obtenidos estos valores, el siguiente paso consiste en hallar la intensidad que circula por cada tramo 
de cada uno de los circuitos, así como la longitud de los mismos. Una vez tengamos estos valores, podemos 
proceder al cálculo de la caída de tensión. 
En la siguiente tabla se muestran los tramos en los que se divide cada circuito, así como la intensidad que 
transporta el cable en cada tramo. 
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Tabla 15 Criterio de caída BT: Tramos (1) 
Circuito Sección (mm²) Tramos Longitud (m) Intensidad (A) 
C1-1 150 
CT1 - 5.1 24,13 160,38 
5.1 - 5.2 19,97 96,23 
5.2 - 5.3 10,81 32,075 
C1-2 150 
CT1 - 2.1 65,36 128,3 
2.1 - 2.2 20 64,15 
C1-3 150 
CT1 - 4.1 34,1 128,3 
4.1 - 4.2 20 64,15 
C1-4 150 
CT1 - 4.1 75,32 128,3 
4.1 - 4.2 20 64,15 
C1-5 150 
CT1 - 5.1 24,31 192,45 
5.1 - 5.2 20 128,3 
5.2 - 5.3 62,31 64,15 
C1-6 150 
CT1 -6 .1 61,95 154,36 
6.1 - 6.2 11,23 90,21 
C2-1 240 
CT2 - 1.1 45 240,56 
1.1 - 1.2 24,04 216,5 
1.2 - 1.3 9,11 192,45 
1.3 - 1.4 15,38 144,34 
1.4 - 1.5 43,9 96,22 
1.5 - 1.6 15,38 48,11 
C2-2 150 
CT2 - 2.1 86,77 144,34 
2.1 - 2.2 8,63 120,28 
2.2 - 2.3 15,38 72,17 
2.3 - 2.4 48,05 24,06 
C2-3 150 
CT2 - 3.1 6,43 144,34 
3.1 - 3.2 15,38 96,23 














Tabla 16 Criterio de caída BT: Tramos (2) 
Circuito Sección (mm²) Tramos Longitud (m) Intensidad (A) 
C2-4 240 
CT2 - 4.1 8,96 240,56 
4.1 - 4.2 43,73 192,45 
4.2 - 4.3 15,38 144,34 
4.3 - 4.4 15,38 96,22 
4.3 - 4.5 26,38 48,11 
C2-5 150 
CT2 - 5.1 16,15 208,5 
5.1 - 5.2 15,38 160,39 
5.2 - 5.3 43,66 112,28 
5.3 - 5.4 13,28 64,16 
C2-6 150 
CT2 - 6.1 18,67 192,46 
6.1 - 6.2 58,17 144,35 
6.2 - 6.3 11,87 80,2 
6.2 - 6.4 8,53 48,12 
C2-7 150 
CT2 - 7.1 28,07 144,34 
7.1 - 7.2 42,65 96,23 
7.2 - 7.3 17,39 48,12 
C2-8 150 
CT2 - 8.1 45,47 171 
8.1 - 8.2 39,78 122,89 
8.2 - 8.3 27,21 122,89 
  
Por último, se aplica la fórmula para el cálculo de la caída de tensión expuesta anteriormente para cada 
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Tabla 17 Criterio de caída BT: caídas de tensión 
Circuito Caída de tensión (V) Caída de tensión (%) 
C1-1 2,8851 0,7213 
C1-2 4,5443 1,1361 
C1-3 2,6593 0,6648 
C1-4 5,1449 1,2862 
C1-5 5,2836 1,3209 
C1-6 3,2150 0,8038 
C2-1 7,5900 1,8975 
C2-2 7,4394 1,8598 
C2-3 1,6219 0,4055 
C2-4 4,7242 1,1811 
C2-5 5,4465 1,3616 
C2-6 6,2757 1,5689 
C2-7 4,2265 1,0566 
C2-8 7,5237 1,8809 
 
Se comprueba que, para las secciones obtenidas mediante la aplicación del criterio térmico, en ninguno de los 
circuitos se obtiene una caída de tensión que supere los límites establecidos por la compañía distribuidora, por 
tanto se cumple el criterio de caída de tensión. 
 
4.3.3 Criterio económico 
Ahora que disponemos de la sección técnica podemos aplicar el criterio económico, que consiste en valorar la 
posibilidad de escoger una sección mayor que la técnica. El incremento de inversión deberá verse compensado 
por el ahorro energético que se obtiene al reducir las pérdidas. 
Dado que solo existen dos secciones disponibles, este criterio se aplicará únicamente a aquellos circuitos cuya 
sección técnica sea 150 mm², valorando la posibilidad de aumentar su sección a 240 mm². 
Para ello, emplearemos el VAN (Valor Actual Neto) que se define como la diferencia entre el ahorro actual 
total y el incremento de inversión inicial: 
𝑉𝐴𝑁 = 𝐴0 − ∆𝐼 
Donde ∆𝐼 se refiere al incremento de inversión inicial que supone el adquirir un cable de una sección mayor, y 
que se calcula usando la siguiente fórmula para las secciones a valorar: 
∆𝐼 = (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜240 𝑚𝑚2 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜150 𝑚𝑚2) ∙ 𝑙 ∙ 𝑁 
En dicha fórmula el precio de los cables de ambas secciones se mide en €/m, la longitud del circuito en 
cuestión 𝑙 en metros y N se refiere al número de conductores por cable, 3 en el caso proyectado. 
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El precio de ambas secciones por unidad de longitud se especifica en el catálogo de precios de Prysmian, 
marca elegida para este proyecto, y se indican a continuación: 
 
Tabla 18 Criterio económico BT: precios 




Una vez conocemos el precio por unidad de longitud, podemos calcular el incremento de inversión inicial para 
los circuitos considerados en este criterio, es decir aquellos cuya sección técnica es 150 mm². Los resultados se 
muestran en la tabla a continuación: 
Tabla 19 Criterio económico BT: incremento de inversión 
Circuito Longitud (m) Inc. Inversión (€) 
C1-1 114,55 5316,27 
C1-2 94,26 4374,61 
C1-3 103,97 4825,25 
C1-4 107,72 4999,29 
C1-5 108,57 5038,73 
C1-6 102,44 4754,24 
C2-2 165,98 7703,13 
C2-3 56,37 2616,13 
C2-5 99,62 4623,36 
C2-6 107,63 4995,11 
C2-7 94,64 4392,24 
C2-8 126,5 5870,87 
 
Pasamos ahora a calcular el ahorro actual total, 𝐴0. La fórmula a emplear es la siguiente: 
𝐴0 = ∑







- 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 el ahorro anual de energía eléctrica en kWh que supone el empleo de una sección mayor 
para el cable en cuestión. 
-𝑃𝑒 el precio de la energía eléctrica, que se estima 0,12 €/kWh. 
- 𝑖 la tasa de inflación anual del precio de la energía eléctrica, considerado de un 8%. 
- 𝑡 la tasa de descuento anual del valor del ahorro, que se ha considerado de un 4%. 
-𝑛 es el número de años previstos de utilización de la instalación, que se estima en 25 años. 
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La fórmula para el cálculo de ahorro de energía es la siguiente: 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = [𝑟150 𝑚𝑚2 − 𝑟240 𝑚𝑚2] ∙ 𝐼𝑏
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐻 ∙ 𝑁 
Donde: 
- 𝑟 se refiere a la resistencia por unidad de longitud para cada sección considerada. Se expresa en 
Ω/𝑚 y su cálculo se desarrollará posteriormente. 
-𝐼𝑏 es la intensidad de diseño del circuito en cuestión en amperios, multiplicada por el porcentaje 
sobre el total de la potencia instalada que se consume, estimada en un 80%. 
- 𝑙 la longitud del circuito en kilómetros. 
- 𝐻 el número de horas de consumo de energía anual. Para simplificar los cálculos se considera que 
cada la demanda requiere de un 80% de la potencia instalada durante 12 horas al día, 5 días a la 
semana, lo que resulta 3120 horas al año. 
- 𝑁 se refiere al número de conductores por cable, 3 en el caso a tratar. 
Para el cálculo de la resistencia por unidad de longitud hay que calcular primero la temperatura de utilización 
del cable de cada uno de los circuitos y cada una de las secciones, cuya fórmula es la siguiente: 






Donde 𝐼𝑧 es la intensidad máxima admisible corregida calculada en el criterio térmico. 
La temperatura ambiente considerada es de 25⁰C. En cuanto a la temperatura máxima admisible, depende del 
tipo de aislamiento empleado en el cable y se obtiene de la Tabla 2, “Cables aislados con aislamiento seco; 
temperatura máxima, en ⁰C, asignada al conductor”, de la ITC-BT-07 del REBT. Para aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) la temperatura máxima admisible en servicio permanente es de 90⁰C. 
El valor de la resistencia por unidad de longitud a la temperatura máxima admisible ya fue calculado 
anteriormente en el criterio de caída de tensión, obteniéndose los valores: 
𝑟150 𝑚𝑚2(90
0𝐶) = 0,2598 Ω/𝑚 
𝑟240 𝑚𝑚2(90
0𝐶) = 0,1559 Ω/𝑚 
La fórmula para obtener la resistencia a la temperatura de utilización es la siguiente: 
𝑟(𝜃𝑏) =
𝑟(900𝐶)
1 + 𝛼 ∙ (90 − 𝜃𝑏)
 
Donde α es un factor igual a 0,004/K. 
En la siguiente tabla se indican los valores de la temperatura de utilización y las resistencias por unidad de 
longitud de ambas secciones a dicha temperatura para cada uno de los circuitos objeto del criterio económico, 
así como las intensidades de diseño ponderadas al porcentaje de utilización considerado y la intensidad 
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Tabla 20 Criterio económico BT: resistencias 
Circuito  𝐼𝑏 (A) 𝐼𝑧  (A)  𝜃𝑏 (⁰C) 
 𝑟150 𝑚𝑚2(𝜃𝑏) 
(Ω/𝑚)  
 𝑟240 𝑚𝑚2(𝜃𝑏) 
(Ω/𝑚)  
C1-1 128,30 217,91 47,5341 0,2221 0,1333 
C1-2 102,64 217,91 39,4209 0,2161 0,1297 
C1-3 102,64 217,91 39,4209 0,2161 0,1297 
C1-4 102,64 217,91 39,4209 0,2161 0,1297 
C1-5 153,96 250,47 49,5594 0,2236 0,1342 
C1-6 123,49 250,47 40,7998 0,2171 0,1303 
C2-2 115,47 192,86 48,3014 0,2227 0,1336 
C2-3 115,47 192,86 48,3014 0,2227 0,1336 
C2-5 166,80 250,47 53,8266 0,2270 0,1362 
C2-6 153,97 250,47 49,5620 0,2236 0,1342 
C2-7 115,47 192,86 48,3014 0,2227 0,1336 
C2-8 136,80 192,86 57,7040 0,2301 0,1381 
 
Una vez hemos calculado las resistencias, podemos proceder al cálculo del ahorro de energía anual, y 
posteriormente al cálculo del ahorro actual usando las fórmulas expuestas anteriormente. 
Los resultados de estos cálculos, así como el valor actual neto de la inversión para cada circuito se indican en 
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Tabla 21 Criterio económico BT: VAN 
Circuito Ahorro A0 VAN 
C1-1 1567,59 7378,53 2062,26 
C1-2 803,22 3780,69 -593,91 
C1-3 885,96 4170,15 -655,09 
C1-4 917,91 4320,56 -678,72 
C1-5 2154,27 10140,00 5101,26 
C1-6 1269,37 5974,85 1220,61 
C2-2 1844,62 8682,49 979,36 
C2-3 626,47 2948,74 332,61 
C2-5 2354,73 11083,55 6460,19 
C2-6 2135,86 10053,34 5058,23 
C2-7 1051,78 4950,66 558,42 
C2-8 2038,87 9596,83 3725,96 
 
Se observa que el VAN es positivo en todos los casos excepto en los circuitos C1-2, C1-3 y C1-4, por lo cual 
se decide cambiar la sección del resto de circuitos, usándose una sección de 240 mm² en estos. 
Al verse aumentadas las secciones de los circuitos C2-5 y C2-6, podemos prescindir de utilizar aglomerantes 
especiales en la canalización que comparten ambos circuitos. Se comprueba que tras esta modificación siguen 
cumpliendo el criterio térmico. 
Tabla 22 Criterio económico BT: modificación de circuitos 
Circuito 
𝐼𝑧0 (240 mm²) 
(A) 
𝐼𝑧 (240 mm²) 
(A) 
Intensidad de diseño 
(A) 
C2-5 305 288,97 208,5 
C2-6 305 288,97 192,46 
 
4.3.4 Protecciones 
Como se indica en la memoria descriptiva, cada circuito de la red de BT se protegerá en cabecera, en el cuadro 
de BT del centro de transformación correspondiente, mediante fusibles que protegerán al circuito ante 
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran producirse en el mismo. 
Para proteger al circuito frente a sobrecargas, cada fusible deberá cumplir las siguientes condiciones: 
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 
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𝐼2 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝑧 
Siendo: 
-𝐼𝑏 la corriente de diseño del circuito. 
-𝐼𝑛 la intensidad nominal o calibre del fusible. 
-𝐼𝑧 la intensidad máxima admisible corregida, para las secciones obtenidas tras aplicar el criterio 
económico. 
-𝐼2 la intensidad de funcionamiento del fusible, cuyo valor es 1,6 veces el valor de 𝐼𝑛 . 
La segunda condición también se puede expresar como: 
𝐼𝑛 ≤ 0,9 ∙ 𝐼𝑧 
En cuanto al calibre del fusible, los valores disponibles son, en amperios, los siguientes: 160, 200, 250, 315,… 
En la siguiente tabla se indica el valor escogido para cada circuito, cumpliendo las dos condiciones expuestas 
con anterioridad. 
 
Tabla 23 Protecciones BT: Calibre de los fusibles 
Circuito 𝐼𝑏 (A) 𝐼𝑧  (A)  0,9 ∙ 𝐼𝑧  (A) 𝐼𝑛 (A) 
C1-1 160,38 288,97 260,07 200 
C1-2 128,3 217,91 196,12 160 
C1-3 128,3 217,91 196,12 160 
C1-4 128,3 217,91 196,12 160 
C1-5 192,45 332,15 298,94 200 
C1-6 154,36 332,15 298,94 160 
C2-1 240,56 255,75 230,18 250 
C2-2 144,34 255,75 230,18 160 
C2-3 144,34 255,75 230,18 160 
C2-4 240,56 255,75 230,18 250 
C2-5 208,5 332,15 298,94 250 
C2-6 192,46 332,15 298,94 200 
C2-7 144,34 255,75 230,18 160 
C2-8 171 255,75 230,18 200 
 
Se observa que todos los fusibles cumplen con las dos condiciones a excepción de los empleados en los 
circuitos C2-1 y C2-4, dado que no existe fusible dentro de la gama disponible cuyo calibre cumpla las dos 
condiciones, y no es posible aumentar la sección del conductor ya que el valor de esta ya es el máximo 
permitido por la compañía distribuidora. No obstante, la línea queda protegida en ambos casos, ya que el 
fusible, en caso de sobrecarga, actuaría antes de la saturación de los cables, al 97,75% de la intensidad máxima 
admisible, en lugar de al 90%, dado que 𝐼𝑛/𝐼𝑧 = 0,9775. 
En cuanto a la protección ante cortocircuito, el fusible deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
𝑃𝑑𝐶 ≥ 𝐼𝑘𝑚á𝑥
′′  
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′′ ) < 𝑡𝑎𝑑(𝐼𝑘𝑚á𝑥
′′ ) 
𝑡𝑓𝑢𝑛(𝐼𝑘𝑚í𝑛
′′ ) < 𝑡𝑎𝑑(𝐼𝑘𝑚í𝑛
′′ ) 
Siendo: 
- 𝑃𝑑𝐶 el poder de corte del fusible, que en el caso proyectado será de 120 kA en todos los casos. 
-𝐼𝑘𝑚á𝑥
′′  la corriente de cortocircuito subtransitoria máxima, es decir la que se da cuando se 
produce un cortocircuito trifásico justo al comienzo del cortocircuito cuando este se produce 
justo a la salida del dispositivo de protección. 
-𝐼𝑘𝑚í𝑛
′′  la corriente de cortocircuito subtransitoria máxima, es decir la que se da cuando se produce un 
cortocircuito monofásico justo al comienzo del cortocircuito cuando este se produce en el punto del 
circuito más alejado del dispositivo de protección. 
-𝑡𝑓𝑢𝑛 el tiempo de funcionamiento del fusible, es decir el tiempo que tarda el fusible en cortar la 
corriente. 
-𝑡𝑎𝑑 el tiempo admisible durante el cual el conductor soporta la corriente de cortocircuito. 
Comenzaremos por calcular la intensidad de cortocircuito máxima. Para el cálculo de la misma es necesario 
conocer los valores de las impedancias del transformador del que parte cada circuito y de la red aguas arriba de 
los mismos. Los cálculos se realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN 60909 “Corrientes de cortocircuito 
en sistemas trifásicos de corriente alterna”. 







-𝑐𝑚á𝑥 es un factor de tensión para el cálculo de las corrientes de cortocircuitos máximas, cuyo valor 
en media tensión es 1,1 (Tabla 3 de la Norma CEI 60038). 
-𝑈𝑛𝑄 es la tensión nominal de la red aguas arriba, 20 kV en el caso proyectado. 
-𝑆𝑘𝑄
′′  es la potencia de cortocircuito de la red aguas arriba, cuyo valor, proporcionado por la compañía 
distribuidora, es de 500 MVA. 
Realizando los cálculos obtenemos: 
𝑍𝑄 =
1,1 ∙ (20 ∙ 103)2
500 ∙ 106
= 0,88 Ω 
El siguiente paso consiste en calcular la parte real e imaginaria de esta impedancia, aplicando la norma: 
𝑋𝑄 = 0,995 ∙ 𝑍𝑄 = 0,8756 𝛺 
𝑅𝑄 = 0,1 ∙ 𝑋𝑄 = 0,08756 𝛺 










2 = 3,5 ∙ 10
−5 + 3,5 ∙ 10−4 𝑗 Ω 
Para el cálculo de la impedancia de cortocircuito habrá que distinguir entre los circuitos que parten del centro 
de transformación número 1 y los que lo hacen del número 2, al ser distintas las potencias nominales de los 
transformadores de estos CTs. 
La fórmula para el cálculo del módulo de la impedancia de cortocircuito de la red aguas arriba es la siguiente: 















-𝑢𝑘𝑟 la tensión de cortocircuito en tanto por ciento a la corriente asignada, 4%. 
-𝑈𝑟𝑇 la tensión asignada del transformador en el lado de baja tensión, 400 V. 
-𝑆𝑟𝑇 la potencia aparente asignada del transformador, 400 kVA en el caso del CT número 1 y 630 
kVA para el CT número 2. 
Los valores de esta impedancia para los circuitos conectados a los centros de transformación 1 y 2 serán: 
𝑍𝑇1 = 0,016 𝛺  
𝑍𝑇2 = 0,01016 𝛺 






-𝑃𝑘𝑟𝑇 son las pérdidas totales del transformador en los devanados a la corriente asignada. Su valor es 
de 3850 W para los transformadores del CT  número 1 y de 5400 W para los del CT número 2. 
-𝐼𝑟𝑇 es la corriente asignada del transformador en el lado de baja tensión. 





El resultado para los transformadores de cada uno de los dos centros de transformación es: 
𝐼𝑟𝑇1 = 577,35 𝐴 
𝐼𝑟𝑇2 = 909,33 𝐴 
Con esto ya podemos calcular el valor de la parte resistiva de la impedancia de cortocircuito, obteniéndose 
como resultado: 
𝑅𝑇1 = 3,85 ∙ 10
−3 𝛺 
𝑅𝑇2 = 2,18 ∙ 10
−3 𝛺 
Despejando de la expresión del módulo de la impedancia de cortocircuito llegamos a la siguiente expresión 




Aplicándola obtenemos los siguientes valores: 
𝑋𝑇1 = 0,0155 𝛺 
𝑋𝑇2 = 0,0099 𝛺 
El siguiente paso consiste en aplicar a la impedancia calculada un factor de corrección. 
𝑍𝐾𝑇 = 𝐾𝑇 ∙ 𝑍𝑇 
Dicho factor se calcula mediante la siguiente expresión: 
𝐾𝑇 = 0,95 ∙
𝑐𝑚á𝑥
1 + 0,6 ∙ 𝑥𝑇
 
Siendo 𝑥𝑇 la reactancia relativa del transformador, cuya expresión es: 
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Los valores de esta reactancia para cada uno de los dos casos son: 
𝑥𝑇1 = 0,0388 
𝑥𝑇2 = 0,0390 
Aplicando estos valores para el cálculo del factor de corrección obtenemos: 
𝐾𝑇1 = 1,0212 
𝐾𝑇2 = 1,0211 
Finalmente, los valores de la impedancia corregida para los circuitos que parten de cada uno de los dos centros 
de transformación son: 
𝑍𝐾𝑇1 = 3,93 ∙ 10
−3 + 1,58 ∙ 10−2 𝑗 Ω 
𝑍𝐾𝑇2 = 2,23 ∙ 10
−3 + 1,01 ∙ 10−2 𝑗 𝛺 
Una vez tenemos las impedancias de cortocircuito de la red aguas arriba y del transformador, podemos 






Donde 𝑍𝐾 se refiere al módulo de la suma de las impedancias de cortocircuito de la red aguas arriba y el 
transformador, cuyo valor para los dos casos considerados es el siguiente: 
𝑍𝐾1 = 0,0166 𝛺 
𝑍𝐾2 = 0,0107 𝛺 
Los valores obtenidos en el cálculo de la corriente de cortocircuito máxima en los circuitos conectados a los 
centros de transformación 1 y 2 son: 
𝐼𝑘𝑚á𝑥1
′′ = 15,3 𝑘𝐴 
𝐼𝑘𝑚á𝑥2
′′ = 23,74 𝑘𝐴 
El poder de corte de los fusibles es de 120 kA, por lo que se cumple sobradamente la primera condición para la 
protección ante cortocircuitos. 
A continuación calcularemos la intensidad de cortocircuito mínima en cada uno de los circuitos, a fin de 
calcular el tiempo de funcionamiento del fusible para esta corriente y comprobar seguidamente si este cumple 
con las otras dos condiciones. 
Para el cálculo de esta corriente será necesario conocer el valor de la impedancia de los cables de la red de baja 
tensión para cada circuito, tanto el valor de la impedancia de secuencia directa, como el de secuencia 
homopolar y el del neutro. Los valores de estas impedancias se obtienen directamente del catálogo de cables 
Prysmian. 
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Tabla 24 Protecciones BT: impedancia de los cables de la red de BT 
Circuito 𝑅1 𝑋1 𝑅0 𝑋0 𝑅𝑛 𝑋𝑛 
C1-1 0,0179 0,0093 0,0268 0,0231 0,0298 0,0099 
C1-2 0,0245 0,0082 0,0367 0,0204 0,0381 0,0082 
C1-3 0,0270 0,0090 0,0405 0,0225 0,0420 0,0090 
C1-4 0,0280 0,0093 0,0420 0,0233 0,0435 0,0093 
C1-5 0,0169 0,0088 0,0254 0,0219 0,0282 0,0094 
C1-6 0,0160 0,0083 0,0240 0,0207 0,0266 0,0089 
C2-1 0,0241 0,0125 0,0362 0,0313 0,0402 0,0134 
C2-2 0,0259 0,0134 0,0388 0,0335 0,0431 0,0144 
C2-3 0,0088 0,0046 0,0132 0,0114 0,0146 0,0049 
C2-4 0,0175 0,0091 0,0263 0,0227 0,0292 0,0097 
C2-5 0,0155 0,0080 0,0233 0,0201 0,0259 0,0086 
C2-6 0,0168 0,0087 0,0252 0,0217 0,0280 0,0093 
C2-7 0,0148 0,0076 0,0221 0,0191 0,0246 0,0082 
C2-8 0,0197 0,0102 0,0296 0,0256 0,0329 0,0110 
 




√3 ∙ 𝑐𝑚í𝑛 ∙ 𝑈𝑛
2 ∙ 𝑍1 + 𝑍0 + 3 ∙ 𝑍𝑛
 
Donde 𝑐𝑚í𝑛 es un factor de tensión para el cálculo de las corrientes de cortocircuitos mínimas, cuyo valor en 
baja tensión es 0,95 (Tabla 1 de la Norma CEI 60038) y los valores de las impedancias se refieren al módulo 
de las mismas. 
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Una vez tenemos los valores de las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas podemos proceder al 







- 𝐾 es una constante empleada en el cálculo del tiempo de calentamiento del cable. Su valor es de para 
las características del cable en cuestión (conductor de aluminio, aislamiento de XLPE, cubierta de 
PVC y sección inferior a 300 mm²) es de 66, según Norma UNE 211003-1. 
- 𝑆 es la suma de las secciones de los conductores del cable en mm² 
Los valores de los tiempos admisibles ante intensidades de cortocircuito máximas y mínimas para cada uno de 
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C1-1 9,6465 150,1800 
C1-2 3,7682 90,2373 
C1-3 3,7682 109,7861 
C1-4 3,7682 117,8485 
C1-5 9,6465 134,9092 
C1-6 9,6465 120,1050 
C2-1 4,0067 274,1546 
C2-2 4,0067 315,3069 
C2-3 4,0067 36,3679 
C2-4 4,0067 144,4154 
C2-5 4,0067 113,5835 
C2-6 4,0067 132,5833 
C2-7 4,0067 102,5112 
C2-8 4,0067 183,1484 
 
Dado que el tiempo de funcionamiento del fusible es del orden de 0,02 segundos en el caso más restrictivo 
(para una intensidad de cortocircuito lo menor posible, se da un tiempo de funcionamiento mayor), se 
concluye que los fusibles seleccionados cumplen los dos últimos criterios. 
 
4.4 Red de alumbrado público 
Para decidir el número de luminarias y su disposición a lo largo de las vías del polígono se ha llevado a cabo 
un estudio luminotécnico usando el programa DIALux 4.13. 
La luminaria a utilizar será modelo CDM-T70W de PHILIPS, con carcasa CGP431 FG y difusor OR P5. La 
potencia de esta luminaria es de 85 W, y ofrece un flujo luminoso de 6600 lúmenes. Las características tanto 
lumínicas como eléctricas se justificarán en los siguientes apartados. 
 
4.4.1 Cálculos luminotécnicos 
Para realizar estos cálculos se debe tener en cuenta el tipo y características de la vía a tratar. En el caso 
proyectado se trata de una vía que discurre por un polígono industrial, con una calzada con 8 metros de ancho 
y una acera a cada lado de la misma, de 3 metros de anchura en el caso más desfavorable. En ocasiones una o 
dos de las aceras miden 1,5 metros de ancho, sin embargo se dimensionará la red de alumbrado teniendo en 
cuenta las condiciones más restrictivas (ambas aceras de 3 metros). 
Dadas las características anteriormente mencionadas, y según el Reglamento de Eficiencia Energética en su 
Instrucción Técnica Complementaria número 2, nos encontramos ante una vía de tipo CE5, para la que se 
especifican los siguientes límites en lo referidas a la iluminancia horizontal: 
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-Iluminancia Media 𝐸𝑚: 7,5 lux 
-Uniformidad Media 𝑈𝑚: 0,4 
Las luminarias se instalarán a 8 metros de altura sobre la acera, dispuestas en tresbolillo guardando 20 metros 
de separación unas de otras. Para esta posición y dadas las características de la luminaria seleccionada, el 
programa de cálculo ofrece los siguientes resultados: 
-Iluminancia Media 𝐸𝑚: 22,14 lux 
-Uniformidad Media 𝑈𝑚: 0,4 
Para la realización de estos cálculos se ha considerado un factor de mantenimiento de 0,8. 
Se concluye que tanto la luminaria como su disposición a lo largo de las vías son válidas al cumplir con lo 
establecido en la reglamentación al respecto. 
 
4.4.2 Cálculos eléctricos 
En este apartado se especificarán los cálculos realizados para dimensionar tanto la sección de los conductores 
como las protecciones de la red de alumbrado. 
Los conductores a emplear serán de cobre, unipolares y con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). La 
tensión asignada del cable será de 0,6/1 kV. 
Los cables se enterrarán bajo tubo en zanjas de 80 cm de profundidad a lo largo de todo su recorrido. Los 
tubos serán de polietileno reticulado, tendrán un diámetro nominal de 60 mm y cada uno de ellos albergará un 
único circuito de BT. 
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en su Instrucción Técnica Complementaria número 9, 
referente a instalaciones de alumbrado exterior, la sección mínima a emplear será de 6 mm². 
Se partirá de esta sección para evaluar el cumplimiento de los criterios térmico y de caída de tensión en cada 
uno de los circuitos de la red de alumbrado. Los procedimientos empleados en el cálculo de las secciones de 
los conductores de la red de baja tensión son igualmente aplicables en este caso. 
 
4.4.2.1 Criterio térmico 
Este criterio tiene como objetivo determinar la sección mínima para que el cable sea capaz de soportar las 
temperaturas provocadas por el paso de la corriente y no se deteriore con el tiempo. 
El primer paso consistirá en calcular la intensidad de diseño de cada uno de los circuitos de la red a partir de la 
potencia que suministran y la tensión de la red. La fórmula es la siguiente: 
𝐼𝑏 =
𝑃
√3 ∙ 𝑈 ∙ cos 𝜑
 
Siendo: 
- 𝑃 la potencia activa total que suministra el circuito en cuestión. 
- 𝑈 la tensión nominal de la red, 400 V. 
- cos 𝜑 el factor de potencia, cuyo valor según la ITC-BT-09 del REBT ha de ser 0,9 en todos los 
casos. 
En la siguiente tabla se indican el número de luminarias, la potencia y la intensidad de diseño de cada uno de 
los circuitos de la red de alumbrado: 
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Tabla 27 Criterio térmico alumbrado: intensidades de diseño 
Circuito Luminarias Potencia (W) Intensidad de diseño(A) 
Ca1-1 11 935 1,5 
Ca1-2 10 850 1,36 
Ca1-3 9 765 1,23 
Ca1-4 9 765 1,23 
Ca2-1 11 935 1,5 
Ca2-2 11 935 1,5 
Ca2-3 10 850 1,36 
Ca2-4 11 935 1,5 
 
El siguiente paso consiste en hallar la intensidad máxima admisible para cada circuito, para lo cual 
previamente habrá que obtener una serie de factores de corrección a aplicar sobré las intensidades máximas 
admisibles dadas para cada sección. 
Para ello empleamos las tablas que figuran en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Los factores de corrección a tener en cuenta y sus valores obtenidos de las tablas anteriormente citadas serán 
los siguientes: 
Tabla 28 Criterio térmico alumbrado: factores de corrección 
 
Valor Factor de corrección 
Temperatura del terreno 25 °C 1 
Resistividad térmica del terreno 1 K·m/W 1,1 
Profundidad de la zanja 0,8 m 0,99 
Cable bajo tubo - 0,8 
 
En este caso, y a diferencia de lo que sucedía en la red de baja tensión, se aplica un factor de 0,8 debido a que 
los circuitos se instalan bajo tubos, no siendo necesario tener en cuenta el número de circuitos que discurren en 
paralelo a lo largo de una misma zanja. 
La intensidad máxima admisible para el conductor de las características descritas en la introducción de este 
apartado, para la sección de 6 mm² es de 66 A. A esta intensidad se le aplican los factores de corrección 
siguiendo la expresión: 
𝐼𝑧 = 𝐼𝑧0 ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝑓𝑇 ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝑓𝑒 
Donde: 
-𝐼𝑧 es la intensidad máxima admisible corregida. 
-𝐼𝑧0 es la intensidad máxima admisible obtenida directamente de las tablas de la norma en cuestión. 
-𝑓𝑡 es el factor de corrección por temperatura del terreno. 
-𝑓𝑇 es el factor de corrección por resistividad térmica del terreno. 
-𝑓𝑝 es el factor de corrección por profundidad de la zanja. 
-𝑓𝑒 es el factor de corrección por canalización entubadada. 
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Esta expresión da como resultado una intensidad máxima admisible de 71,87 A para la sección en cuestión. En 
la siguiente tabla se observa que ninguno de los circuitos supera en su intensidad de diseño a este valor, 
cumpliendo el criterio térmico en todos los casos para una sección de 6 mm². 
 
Tabla 29 Criterio térmico alumbrado: secciones escogidas 
Circuito 
𝐼𝑧0 (6 mm²)  
(A) 





C1-1 66 71,87 1,5 6 
C1-2 66 71,87 1,36 6 
C1-3 66 71,87 1,23 6 
C1-4 66 71,87 1,23 6 
C2-1 66 71,87 1,5 6 
C2-2 66 71,87 1,5 6 
C2-3 66 71,87 1,36 6 
C2-4 66 71,87 1,5 6 
 
4.4.2.2 Criterio de caída de tension 
Se trata de comprobar que la caída de tensión a lo largo de cada uno de los circuitos no supera un límite 
porcentual establecido por la compañía distribuidora, dadas las secciones de los conductores obtenidas en el 
criterio térmico. 
El valor máximo para la caída de tensión en un circuito de red de alumbrado queda establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en su Instrucción Técnica Complementaria número 9, y es de un 
3% del valor nominal de la tensión de la red, es decir, una caída máxima de 12 V. 
Por tanto la caída de tensión en cada uno de los circuitos no debe superar el 5,5% del valor de la tensión 
nominal, que en el caso proyectado se corresponde con 22 V. 
La fórmula para el cálculo de la caída de tensión es la siguiente: 




-  𝑟 la resistencia del cable por unidad de longitud en Ω/m. 
- 𝑥  la inductancia del cable por unidad de longitud en Ω/m. 
- 𝐼𝑖  la intensidad que circula por el tramo i. 
- 𝑙𝑖  la longitud del tramo i. 
Los valores de la resistencia y la inductancia por unidad de longitud se obtienen de las tablas correspondientes 
del catálogo de los cables a emplear (catálogo Prysmian). En dichas tablas se especifican los valores de los 
coeficientes para el cálculo de la caída de tensión para factores de potencia 0,8 y 1, siendo necesario resolver el 
siguiente sistema para la sección a emplear, 6 mm². 
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Para 𝑓𝑑𝑝 = 1 
 
6,74 =  √3 ∙ (𝑟 ∙ 1 +𝑥 ∙ 0) 
Para 𝑓𝑑𝑝 = 0,8 
 
5,51 =  √3 ∙ [𝑟 ∙ 0,8 +𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(36,87⁰)] 
Resolviendo el sistema: 
𝑟 = 3,8913 Ω/𝑚 
𝑥 = 0,1135 Ω/𝑚 
 
Una vez obtenidos estos valores, el siguiente paso consiste en hallar la intensidad que circula por cada tramo 
de cada uno de los circuitos, así como la longitud de los mismos. Una vez tengamos estos valores, podemos 
proceder al cálculo de la caída de tensión. 
En la siguiente tabla se muestran los tramos en los que se divide cada circuito, así como la intensidad que 
transporta el cable en cada tramo. 
Tabla 30 Criterio de caída alumbrado: tramos (1) 
Circuito Sección (mm²) Tramos Longitud (m) Intensidad (A) 
Ca1-1 6 
CT1-1.1 15,71 1,5 
1.1-1.2 28,7 1,36 
1.2-1.3 37,7 1,23 
1.3-1.4 38,62 1,09 
1.4-1.5 35,31 0,95 
1.5-1.6 26,76 0,82 
1.6-1.7 35,13 0,68 
1.7-1.8 63,48 0,55 
1.8-1.9 36,88 0,41 
1.9-1.10 41,42 0,27 
1.10-1.11 34,85 0,14 
Ca1-2 6 
CT1-2.1 96,88 1,36 
2.1-2.2 34,67 1,23 
2.2-2.3 35,51 1,09 
2.3-2.4 25,98 0,95 
2.4-2.5 48,59 0,82 
2.5-2.6 21,74 0,68 
2.6-2.7 39,96 0,55 
2.7-2.8 37,38 0,41 
2.8-2.9 31,67 0,27 
2.9-2.10 35,09 0,14 
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Tabla 31 Criterio de caída alumbrado: tramos (2) 
Circuito Sección (mm²) Tramos Longitud (m) Intensidad (A) 
Ca1-3 6 
CT1-3.1 13,61 1,23 
3.1-3.2 34,63 1,09 
3.2-3.3 35,39 0,95 
3.3-3.4 29,78 0,82 
3.4-3.5 46,29 0,68 
3.5-3.6 28,65 0,55 
3.6-3.7 35,12 0,41 
3.7-3.8 37,9 0,27 
3.8-3.9 34,9 0,14 
Ca1-4 6 
CT1-4.1 21,05 1,23 
4.1-4.2 36,84 1,09 
4.2-4.3 27,22 0,95 
4.3-4.4 26,35 0,82 
4.4-4.5 29,5 0,68 
4.5-4.6 34,26 0,55 
4.6-4.7 21,64 0,41 
4.7-4.8 52,68 0,27 
4.8-4.9 36,15 0,14 
Ca2-1 6 
CT2-1.1 34,65 1,5 
1.1-1.2 35,17 1,36 
1.2-1.3 28,95 1,23 
1.3-1.4 35,85 1,09 
1.4-1.5 26,37 0,95 
1.5-1.6 30,5 0,82 
1.6-1.7 24,93 0,68 
1.7-1.8 43,37 0,55 
1.8-1.9 32,03 0,41 
1.9-1.10 31,66 0,27 








51 Proyecto de Electrificación MT-BT de un polígono industrial en el término municipal de Aracena (Huelva) 
 
Tabla 32 Criterio de caída alumbrado: tramos (3) 
Circuito Sección (mm²) Tramos Longitud (m) Intensidad (A) 
Ca2-2 6 
CT2-2.1 25,64 1,5 
2.1-2.2 26,25 1,36 
2.2-2.3 57,94 1,23 
2.3-2.4 29,63 1,09 
2.4-2.5 34,14 0,95 
2.5-2.6 28,33 0,82 
2.6-2.7 33,93 0,68 
2.7-2.8 28,24 0,55 
2.8-2.9 29,39 0,41 
2.9-2.10 31,03 0,27 
2.10-2.11 37,04 0,14 
Ca2-3 6 
CT2-3.1 33,64 1,36 
3.1-3.2 35,46 1,23 
3.2-3.3 28,83 1,09 
3.3-3.4 31,72 0,95 
3.4-3.5 30,65 0,82 
3.5-3.6 27,2 0,68 
3.6-3.7 42,92 0,55 
3.7-3.8 35,22 0,41 
3.8-3.9 28,07 0,27 
3.9-3.10 27,44 0,14 
Ca2-4 6 
CT2-4.1 3,78 1,5 
4.1-4.2 34,61 1,36 
4.2-4.3 16,58 1,23 
4.3-4.4 35,05 1,09 
4.4-4.5 57,41 0,95 
4.5-4.6 30,02 0,82 
4.6-4.7 27,52 0,68 
4.7-4.8 19,41 0,55 
4.8-4.9 35,34 0,41 
4.9-4.10 31,41 0,27 
4.10-4.11 28,06 0,14 
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Por último, se aplica la fórmula para el cálculo de la caída de tensión expuesta anteriormente para cada 
circuito, obteniéndose los siguientes resultados: 
Tabla 33 Criterio de caída alumbrado: caídas de tensión 
Circuito Caída de tensión (V) Caída de tensión (%) 
Ca1-1 1,0532 0,2633 
Ca1-2 1,2188 0,3047 
Ca1-3 0,6722 0,1681 
Ca1-4 0,6413 0,1603 
Ca2-1 1,0304 0,2576 
Ca2-2 1,057 0,2642 
Ca2-3 0,8667 0,2167 
Ca2-4 0,8765 0,2191 
 
Se comprueba que, para la sección de 6 mm², en ninguno de los circuitos se obtiene una caída de tensión que 




Como se indica en la memoria descriptiva, cada circuito de la red de alumbrado se protegerá en cabecera, en el 
cuadro de BT del centro de transformación correspondiente, mediante fusibles que protegerán al circuito ante 
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran producirse en el mismo. 
Para proteger al circuito frente a sobrecargas, cada fusible deberá cumplir las siguientes condiciones: 
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 
𝐼2 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝑧 
Siendo: 
-𝐼𝑏 la corriente de diseño del circuito. 
-𝐼𝑛 la intensidad nominal o calibre del fusible. 
-𝐼𝑧 la intensidad máxima admisible corregida, para las secciones obtenidas tras aplicar el criterio 
económico. 
-𝐼2 la intensidad de funcionamiento del fusible, cuyo valor es 1,6 veces el valor de 𝐼𝑛 . 
La segunda condición también se puede expresar como: 
𝐼𝑛 ≤ 0,9 ∙ 𝐼𝑧 
En cuanto al calibre del fusible, los valores disponibles son, en amperios, los siguientes: 6, 10, 16, 20,… En la 













Tabla 34 Protecciones alumbrado: calibre de los fusibles 
Circuito 𝐼𝑏 (A) 𝐼𝑧  (A)  0,9 ∙ 𝐼𝑧  (A) 𝐼𝑛 (A) 
C1-1 1,5 71,87 64,683 6 
C1-2 1,36 71,87 64,683 6 
C1-3 1,23 71,87 64,683 6 
C1-4 1,23 71,87 64,683 6 
C2-1 1,5 71,87 64,683 6 
C2-2 1,5 71,87 64,683 6 
C2-3 1,36 71,87 64,683 6 
C2-4 1,5 71,87 64,683 6 
 




′′ ) < 𝑡𝑎𝑑(𝐼𝑘𝑚á𝑥
′′ ) 
𝑡𝑓𝑢𝑛(𝐼𝑘𝑚í𝑛
′′ ) < 𝑡𝑎𝑑(𝐼𝑘𝑚í𝑛
′′ ) 
Siendo: 
- 𝑃𝑑𝐶 el poder de corte del fusible, que en el caso proyectado será de 120 kA en todos los casos. 
-𝐼𝑘𝑚á𝑥
′′  la corriente de cortocircuito subtransitoria máxima, es decir la que se da cuando se produce un 
cortocircuito trifásico justo al comienzo del cortocircuito cuando este se produce justo a la salida del 
dispositivo de protección. 
-𝐼𝑘𝑚í𝑛
′′  la corriente de cortocircuito subtransitoria máxima, es decir la que se da cuando se produce un 
cortocircuito monofásico justo al comienzo del cortocircuito cuando este se produce en el punto del 
circuito más alejado del dispositivo de protección. 
-𝑡𝑓𝑢𝑛 el tiempo de funcionamiento del fusible, es decir el tiempo que tarda el fusible en cortar la 
corriente. 
-𝑡𝑎𝑑 el tiempo admisible durante el cual el conductor soporta la corriente de cortocircuito. 
El cálculo de la corriente de cortocircuito subtransitoria máxima ya se realizó para el apartado de protecciones 
de la red de baja tensión, siendo los resultados obtenidos para cada centro de transformación igualmente 
válidos para la red de alumbrado. 
𝐼𝑘𝑚á𝑥1
′′ = 15,3 𝑘𝐴 
𝐼𝑘𝑚á𝑥2
′′ = 23,74 𝑘𝐴 
El poder de corte de los fusibles es de 120 kA, por lo que se cumple sobradamente la primera condición para la 
protección ante cortocircuitos. 
A continuación calcularemos la intensidad de cortocircuito mínima en cada uno de los circuitos, a fin de 
calcular el tiempo de funcionamiento del fusible para esta corriente y comprobar seguidamente si este cumple 
con las otras dos condiciones. 
Para el cálculo de esta corriente será necesario conocer el valor de la impedancia de los cables de la red de baja 
tensión para cada circuito, tanto el valor de la impedancia de secuencia directa, como el de secuencia 
 Memoria de Cálculo 





homopolar y el del neutro. Los valores de estas impedancias se obtienen directamente del catálogo de cables 
Prysmian. 
En la siguiente tabla se indican los valores en ohmios de las impedancias citadas anteriormente: 
Tabla 35 Protecciones alumbrado: impedancias de la red de alumbrado 
Circuito 𝑅1 𝑋1 𝑅0 𝑋0 𝑅𝑛 𝑋𝑛 
Ca1-1 1,6737 0,0488 2,5105 0,1220 1,6737 0,0488 
Ca1-2 1,6107 0,0470 2,4160 0,1174 1,6107 0,0470 
Ca1-3 1,1638 0,0339 1,7457 0,0849 1,1638 0,0339 
Ca1-4 1,2095 0,0353 1,8142 0,0882 1,2095 0,0353 
Ca2-1 1,5146 0,0442 2,2720 0,1104 1,5146 0,0442 
Ca2-2 1,4178 0,0414 2,1267 0,1034 1,4178 0,0414 
Ca2-3 1,2569 0,0367 1,8853 0,0917 1,2569 0,0367 
Ca2-4 1,3438 0,0392 2,0157 0,0980 1,3438 0,0392 
 




√3 ∙ 𝑐𝑚í𝑛 ∙ 𝑈𝑛
2 ∙ 𝑍1 + 𝑍0 + 3 ∙ 𝑍𝑛
 
Donde 𝑐𝑚í𝑛 es un factor de tensión para el cálculo de las corrientes de cortocircuitos mínimas, cuyo valor en 
baja tensión es 0,95 (Tabla 1 de la Norma CEI 60038) y los valores de las impedancias se refieren al módulo 
de las mismas. 
Los valores de la intensidad de cortocircuito mínima obtenidos para cada circuito son los siguientes: 












Dado que para el valor más restrictivo de intensidad de cortocircuito (el menor de ellos, 60,4639 A) se da el 
disparo instantáneo del dispositivo de protección (tiempo de funcionamiento cero) se concluye que los fusibles 
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6 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
6.1 Condiciones generales 
 
6.1.1 Objeto del documento 
El presente Pliego de Condiciones afectará a todas las obras que comprende el presente proyecto técnico de 
electrificación de un polígono industrial en Aracena en media y baja tensión  objeto del proyecto. En él se 
señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las obras comprendidas y se fijan las 
características de los materiales a emplear, las normas que han de seguirse en la ejecución de las distintas 
unidades de obras, las pruebas previstas para las recepciones, la forma de medición y abono de las obras y el 
plazo de garantía.  




En todos los artículos del presente Pliego se entender· que su contenido rige para todas las materias que 
expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente. Las unidades de obra 
que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 
establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, 
sobre el particular, señale el Director de las Obras.  
 
6.1.3 Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales 
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación las 
generales especificadas en los siguientes documentos: 
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre 
y las Instrucciones complementarias de dicho Reglamento, aprobado por Orden del Ministerio de 
Industria de 31 de Octubre de 1973, así como las Hojas de Interpretación dadas por la Dirección 
General de la Energía.  
-Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.  
-Reglamentación de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado 
por Decreto de 12 de Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/1984 de 18 de Julio por el que se modifica, 
en parte, el anterior.  
-Normas U.N.E. vigentes o en fase de prueba.  
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-Recomendaciones U.N.E.S.A.  
-Normas e instrucciones para Alumbrado Urbano, editadas por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo.  
-Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 “Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior”, publicada 
en el B.O.E. nº 192 de 19 de Agosto. 
-Recomendaciones del Comité Internacional de Alumbrado (C.I.E.)  
-Orden de 11-7-86 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1645/1985 de 8/12, que declara 
de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos.  
-Instrucción EH-80 para el Proyecto y ejecución de Obras de Hormigón Armado y en Masa, aprobada 
por Decreto 2686/1980 de 17 de Octubre, de Presidencia del Gobierno.  
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
6.1.4 Normas de la Empresa Suministradora de Energía 
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las Normas de la Empresa Suministradora de 
Energía. Además, el Contratista se obliga a mantener con ella el debido contacto a través del Técnico 
Encargado, para evitar, siempre que sea posible, criterios dispares y complicaciones posteriores. 
 
6.1.5 Cláusulas administrativas 
A las obras contenidas en el presente Proyecto les son de aplicación las cláusulas administrativas contenidas en 
los siguientes documentos: 
-Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1.965, con las modificaciones introducidas por la Ley 
5/1.973, de 17 de marzo, y el Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1.975, 
de 25 de noviembre. 
-El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca de modo previo a la 
contratación de las obras comprendidas en el presente Proyecto. 
 
6.1.6 Subcontratación de obras 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y autorización previa del 
Director de Obra. 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse por escrito, aportando como 
mínimo los siguientes datos:  
-Identificación del subcontratista.  
-Clasificación del mismo.  
-Unidades de obra a subcontratar, con sus condiciones económicas.  
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
 
6.1.7 Conservación y reparación de las obras 
Hasta la recepción definitiva de las obras, serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de vigilancia 
diaria, revisión y limpieza de las obras, siendo también a su cargo cuantos trabajos fueran necesarios para 
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subsanar los deterioros y averías que se puedan producir tanto accidentales como intencionados o producidos 
por el uso natural de las instalaciones. 
 
6.2 Descripción de las obras 
 
6.2.1 Obras que comprende 
Comprende el presente Proyecto la ejecución de las obras de tierra y de fábrica y el suministro e instalación de 
los materiales necesarios para la construcción y montaje de la línea de alta tensión, de los 12 centros de 
transformación, de la red de baja tensión, de la red de alumbrado público del sistema viario y de la 
conservación de las obras hasta su recepción definitiva, todo ello de acuerdo con la descripción que a 
continuación se realiza, hasta conseguir su total adecuación al contenido de los distintos documentos del 
Proyecto y a las órdenes de la Dirección de la Obra. 
 
6.2.2 Obras civiles 
 
6.2.2.1 Obras de tierra 
Comprende la excavación y relleno de las zanjas para albergar las líneas subterráneas de alta y baja tensión y 
las de alumbrado público, así como las excavaciones necesarias para construir arquetas, cimentaciones y 
asientos de los centros de transformación.  
 
6.2.2.2 Obras de fábrica 
Comprende las protecciones mecánicas de los cables en las zanjas, la construcción de arquetas para las líneas 
de alta tensión, de baja tensión y de alumbrado público. 
 
6.3 Relaciones entre la Promotora y el Contratista 
 
6.3.1 Dirección de las obras 
El facultativo de la Sociedad Promotora, Director de obra, en lo sucesivo “Director”, es la persona, con 
titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada. 
Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que 
integrarán, junto con el Director, la Dirección de la obra, en lo sucesivo “Dirección”. 
Los componentes de la Dirección, serán comunicados por la Sociedad Promotora al Contratista, antes de la 
fecha de la Comprobación del Replanteo. 
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6.3.2 Funciones del Director 
Las funciones del Director son las siguientes: 
-Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra.  
-Cuidar que la ejecución de las obra se realice con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de Trabajos.  
-Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego dejan a su decisión. 
-Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
contrato.  
-Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 
contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes.  
-Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deber· poner a 
su disposición el personal y los medios de obra. 
-Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato. 
-Participar en las Recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme 
a las normas legales establecidas. 
 
6.3.3 Facilidades a la Dirección 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas. 
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, reconocimientos 
y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las partes de 
la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, 
para lo cual se deberá hacer constar este requerimiento en los contratos y pedidos que realice con sus 
suministradores. 
 
6.3.4 Inspección de las Obras 
Corresponde a la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del Director dentro de la 
organización de la Sociedad Promotora. 
El Contratista otorgara a la Inspección las mismas facilidades que obligatoriamente debe dar a la Dirección 
para el desempeño de sus funciones. 
 
6.3.5 Contratista y su personal de Obra 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la Obra. 
Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo “Delegado”, a la persona designada 
expresamente por el Contratista y aceptada por la Sociedad Promotora, con capacidad suficiente para:  
-Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier 
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acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y 
buena marcha de las obras.  
-Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección.  
-Proponer a ésta colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la 
ejecución. 
La Sociedad Promotora, cuando por la complejidad y volumen de la obra, asó se haya establecido en este 
PCTP, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, y que 
el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la relación nominal y la 
titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será responsable directo de los distintos 
trabajos o zonas de la obra. 
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las funciones que le 
hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposición aceptada por la 
Sociedad Promotora en la adjudicación del contrato de obras. 
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del 
contrato. 
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la Dirección del personal facultativo designado para 
los mismos. 
La Dirección de las Obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de 
cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 
negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, tales 
como partes de situación, datos de medición de elementos, o a ocultar resultados de ensayos, órdenes de la 
Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 
mismo. 
 
6.3.6 Oficina de Obra del Contratista 
En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el contratista deberá instalar a su cargo, antes del 
comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina en el lugar que considere 
más apropiado, previa conformidad del Director, en la que se dispongan los medios necesarios para facilitar la 
gestión de la obra, como puede ser: teléfono, fax, fotocopiadora, ordenador y aparatos topográficos. 
El Contratista deber· necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del 
Proyecto base del Contrato y el Libro de Órdenes; a tales efectos, la Sociedad Promotora suministrará a aquél 
una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin previa autorización de la 
Dirección. 
 
6.3.7 Libro de Órdenes 
El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por el Departamento a que esté adscrita la Obra; se abrirá 
en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de Recepción Definitiva. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las 
órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Sociedad Promotora, si bien podrá 
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ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 
6.3.8 Órdenes al Contratista 
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o en caso de modificaciones, durante el curso de 
las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren 
necesario comunicar al Contratista. 
El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e instrucciones que le sean dadas 
por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y duplicado, debiendo el Contratista devolver una copia 
con la firma del “Enterado”. 
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del contrato, 
deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de ocho (8) días, pasado el cual no ser· 
atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo 
contrario por el Director. 
Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose estrictamente a los 
planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso 
del contrato. 
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque supongan 
modificaciones o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su 
documentación aneja. 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto de las obras contratadas, en 
los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A 
requerimiento del Director, el Contratista estar· obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente 
empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los 
planos autorizados. 
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las 
nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento 
de precios, tanto por dimensiones mayores como por un valor de los materiales empleados. En este caso, las 
mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones 
son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 
 
6.3.9 Obligaciones Generales del Contratista 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por 
lo que deber· adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las 
autoridades competentes, por los reglamentos vigentes y por el Director. 
A este respecto, es obligación del Contratista: 
-Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra, de escombros, materiales sobrantes, 
restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto 
estado de la obra y sus inmediaciones.  
-Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus 
oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las ·reas donde estén ubicadas y de las vías de 
acceso.  
-En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de 
vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y 
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lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos.  
-Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que 
no sean necesarios.  
-Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra durante su ejecución y, 
sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 
-Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a 
la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  
-Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, 
bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director.  
-Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, 
el Contratista estará además obligado a lo que, sobre el particular, establezcan las normas del 
organismo público al que se encuentre afectada la instalación, siendo de cuenta del Contratista, 
además de los gastos de señalización, los del organismo citado en el ejercicio de las facultades 
inspectoras que sean de su competencia. 
En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá 
al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y convenir con ellas la 
disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director debidamente 
informado. 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán de cuenta del 
Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios del contrato. 
 
6.4 Obligaciones sociales, laborales y económicas 
 
6.4.1 Contratación de personal 
El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los 
planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan y para la ejecución 
de la obra de acuerdo con las normas establecidas en este Pliego. 
El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en 
insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena 
marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta considere oportuno, la relación del personal adscrito a la 
obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.  
 
6.4.2 Obligaciones sociales y laborales del Contratista 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, de seguridad 
social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y se designará al personal técnico de seguridad 
que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre 
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la 
Sociedad Promotora. 
 Pliego de Condiciones 





En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla en 
el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los 
trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 
 
6.4.3 Seguridad e Higiene 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a 
adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los 
organismos competentes, las exigencias en este Pliego y las que fije o sancione el Director. 
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. 
En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas 
eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 
 
6.4.4 Objetos hallados en las Obras 
La Sociedad Promotora se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, 
objetos de todas las clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos de su 
propiedad o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente 
correspondan a terceros. 
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones para la extracción de tales objetos que le 
sean indicadas por la Dirección, y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Sociedad Promotora sobre 
este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el 
personal empleado en la obra. 
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se interrumpirán los 
trabajos y se dar· cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo 
los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción. 
 
6.4.5 Servidumbres y Permisos 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su 
finalización, todas aquellas servidumbres que se relacionen en los documentos del Proyecto. 
Tal relación podía ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades 
surgidas durante su ejecución. 
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas 
existentes en la zona afectada por las obras. 
El Contratista deber· obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el 
cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se presenten para la ejecución de las obras. Las 
cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del 
Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 
instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 
El Contratista estar· obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o 
la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución 
de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 
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Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Artículo serán de cuenta del 
Contratista y no serán de abono directo. 
 
6.4.6 Documentación fotográfica 
El contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color, de tamaño veinticuatro por dieciocho 
centímetros (24x18 cm), de una colección de seis (6) fotografías, como mínimo, de las obras tomadas, la mitad 
antes de su comienzo y las restantes después de su terminación. 
Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color, de tamaño veinticuatro por 
dieciocho centímetros (24x18 cm), de una colección de cuatro (4) fotografías, como mínimo, de la obra 
ejecutada en cada mes. 
Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su archivo en la 
Sociedad Promotora. 
El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de fotografías 
anteriormente indicado. 
 
6.4.7 Carteles de Obra 
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo con los modelos y 
normas de la Sociedad Promotora. 
El número de los carteles a instalar y las normas vigentes para la confección la indicará el Director de las 
obras. 
 
6.5 Documentación técnica 
 
6.5.1 Planos a suministrar por la Sociedad Promotora 
Los planos a suministrar por la Sociedad Promotora se pueden clasificar en planos de contrato y planos 
complementarios. 
Son planos de contrato los planos del proyecto y los que figuren como tales en los documentos de adjudicación 
o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del detalle posible en el momento de la 
licitación. 
Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución de las obras, 
necesarios para desarrollar aspectos no definidos en los planos del contrato, así como las modificaciones de 
estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros 
fines. 
El Contratista deber· revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por la Sociedad Promotora y 
comprobar sus cotas, inmediatamente después de recibidos. Deberá informar al Director sobre cualquier error 
o contradicción en los planos con tiempo suficiente para que éste pueda aclararlos. El Contratista ser· 
responsable de las consecuencias de cualquier error que pudiera haberse subsanado mediante una adecuada 
revisión. 
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6.5.2 Planos a suministrar por el Contratista 
El Director deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista deberá entregar 
planos detallados, estudios y los datos de producción correspondientes para su debida aprobación si procede. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o adquisición, de los planos 
de conjunto de catálogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que 
debe suministrar según el contrato, y deber· proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de 
instalación, funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin coste alguno para la 
Sociedad Promotora. 
El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones técnicas y la 
información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por 
algún subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones, cementaciones indirectas, trabajos 
subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados y otros trabajos de tecnología especial. 
Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano. Si el original estuviera 
escrito en otro idioma, deberá acompañarse de la correspondiente traducción al castellano. 
 
6.5.3 Contradicciones, omisiones y errores 
Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por la Sociedad Promotora no 
anularán el contrato, salvo que sean denunciados por cualquiera de las partes dentro de dos (2) meses 
computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe del 
presupuesto de la obra, en el porcentaje que establezca el Contrato. 
En caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose invariable la 
baja proporcional resultante en la adjudicación. 
En caso de contradicción entre los planos y este Pliego, prevalecer· lo dispuesto en este último. 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad 
de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
 Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o por el 
Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo con 
su posible solución. 
Las omisiones en los planos y en el PCTP, las descripciones erróneas de los detalles constructivos de 
elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios 
expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por 
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
planos y en el PCTP. 
 
6.5.4 Carácter contractual de la Documentación 
Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos de proyecto: 
-Los planos.  
-El PCTG y el PCTP.  
-Los cuadros de precios. 
Asimismo, podrán tener carácter contractual el Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales 
que puedan haberse fijado al aprobar el Programa de Trabajo. Para ello, será necesario que dichos documentos 
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sean aprobados por la Sociedad Promotora. 
En caso de estimarse necesario durante la redacción del Proyecto el calificar de contractual cualquier otro 
documento del mismo se hará constar así en el Pliego de Condiciones, estableciendo a continuación las 
normas por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales. 
Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de materiales, 
ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudio de maquinaria, estudios de 
programación, de condiciones climáticas e hidrológicas y, en general, todos los que se incluyen habitualmente 
en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. 
Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión de la Sociedad Promotora. Sin embargo, 
ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y en consecuencia, 
deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 
En base a la anterior, el Contratista seá· responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato y a la ejecución de las obras.  
 
6.6 Comienzo de las obras 
 
6.6.1 Conocimiento del emplazamiento de las obras 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus alrededores y 
darse por enterado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y climáticas, de la 
configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a 
realizar y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, de los accesos al emplazamiento, los 
medios que pueda necesitar y, en general, de toda la información necesaria, en lo relativo a riesgos, 
contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en el costo de las obras. 
Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios 
previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y, en general, de toda la información 
adicional suministrada a los licitadores por la Sociedad Promotora, o procurada por estos directamente, 
relevar· al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 
A menos que se establezca explícitamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 
puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
6.6.2 Comprobación del Replanteo 
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 
 La conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto. 
-Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra.  
-Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios.  
-Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales 
de Proyecto.  
-Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. Serán de cuenta del Contratista 
todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo. 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizar· con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 
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La Comprobación del Replanteo deber· incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o partes 
de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para 
los sucesivos replanteos de detalle. 
 
6.6.3 Programa de trabajo 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en las condiciones que se indican más 
adelante. 
El Programa de Trabajo deber· proporcionar la siguiente información: 
-Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las 
operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas 
partes o clases de obra definitiva.  
-Valoración mensual de la obra programada. 
El Programa de Trabajo incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la información 
anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como los procedimientos, calidades 
y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de éstos. 
El programa de trabajo habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos por el Director de las 
obras y tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible 
programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la naturaleza de los trabajos y la 
probabilidad de que se presenten. 
El programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a los trabajos 
de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan. 
El Programa de Trabajo debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes, desde el día siguiente a aquél 
en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
El Director resolverá· sobre el programa presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación. 
La resolución puede imponer al Programa de Trabajo presentado la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En 
particular, el Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que la Sociedad Promotora fije a la vista 
del Programa de Trabajo. 
El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado 
en debida forma el Programa de Trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora por 
retraso, en su caso, en el pago de estas certificaciones. 
El Programa de trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para 
ello por la Dirección, debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, 
el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 
El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la redacción del 
Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no eximen al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato. 
Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente artículo, están incluidos en los precios del 
contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 
 
6.7 Desarrollo y control de las obras 
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6.7.1 Replanteos 
El Director comprobar· los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución de 
ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del Replanteo. 
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la 
responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones 
establecidas en este PCTP. 
Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser 
subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, personal 
técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y materializar 
los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal citados tendrán la 
calificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases del 
Replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado por el Director, de acuerdo con las características de la 
obra. 
En las comprobaciones del Replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la asistencia 
y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las 
operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga 
derecho a indemnización alguna. 
En los replanteos que realice directamente la Sociedad Promotora y para las comprobaciones de los replanteos 
que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares para la 
ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a materializar en el 
terreno. 
El Contratista ejecutar· a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para la 
realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Sociedad Promotora, para 
las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados 
anteriormente. 
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de todos los 
puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por 
necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, por lo que lo 
comunicará por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los 
puntos repuestos. 
 
6.7.2 Acceso a las obras 
Salvo prescripción especifica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo del Contratista todas 
las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, 
pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a la obra, etc. 
Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 
conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas 
para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 
El Contratista deber· obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la 
utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.  
 
6.7.3 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliaries 
Constituyen obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, 
demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias 
para la ejecución de las obras definitivas. 
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Su coste es de cuenta del Contratista, por lo que no serán objeto de abono al mismo. 
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que sin carácter limitativo, se indican a continuación:  
-Oficinas de la Dirección. 
-Instalaciones provisionales de energía eléctrica y de alumbrado. 
-Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial.  
-Instalaciones para servicios del personal.  
-Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.  
-Oficinas, almacenes, talleres y parques del Contratista.  
-Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin carácter 
limitativo, se indican a continuación:  
-Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, canalizaciones, 
encauzamientos, etc.  
-Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo.  
-Obras de protección y defensa contra inundaciones.  
-Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático… 
-Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 
-Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas para la ejecución 
de las obras objeto del Contrato. 
Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conservación y 
el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.  
 
6.7.4 Materiales 
Los materiales que han de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista 
emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los laterales de aquellas instalaciones y obras 
auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales 
como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este PCTP. 
El Director definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos materiales 
para los que no figuren especificaciones correctas en este PCTP, de forma que puedan satisfacer las 
condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar, establecidas en el contrato. 
El Contratista notificará a la Dirección con la suficiente antelación la procedencia y características de los 
materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 
La aceptación de las procedencias propuestas ser· requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar 
el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Sociedad Promotora, para comprobar 
en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio, que dicha idoneidad se mantiene. 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como 
defectuoso. 
Si el PCTP, fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará 
obligado a obtenerlos de esta procedencia. 
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica 
o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia. 
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En los casos en que el PCTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la extracción de 
materiales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y 
riesgo. 
Los productos industriales de empleo en la obra se determinaran por sus calidades y características, sin poder 
hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a éste, se 
entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista 
utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las mismas. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los 
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la realización, a costa 
del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los 
materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que 
cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 
 
6.7.5 Ensayos y recepción de materiales 
Previamente a la ejecución de la obra deberá desarrollarse un programa de Control de Calidad de la misma, de 
acuerdo con sus características particulares. 
Servirá de base para su confección lo indicado al respecto en el presente PCTP. 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento 
de su utilización y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las 
prescripciones establecidas. 
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrar· a sus expensas las 
muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control. 
Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para la 
obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 
 
6.7.6 Almacenamiento de los materiales 
El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de 
los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo, al respecto, las instrucciones que reciba de la 
Dirección. 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible su 
inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo 
necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.  
 
6.7.7 Materiales defectuosos 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PCTP, o no tuvieran la preparación en ellos 
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueran 
adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por 
otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados hayan sufrido deterioro 
posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.  
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6.7.8 Acopio de materiales 
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la ejecución de 
la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales 
y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, siguiendo las indicaciones que pudiera 
hacer el Director. 
La Sociedad Promotora se reserva el derecho de exigir del Contratista el Transporte y entrega en los lugares 
que aquél indique, de los materiales procedentes de excavaciones, levantadas o demoliciones que considere de 
utilidad. 
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de 
materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la 
preservación de la calidad de los materiales. 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
-No se podrán emplear zonas destinadas a las obras.  
-Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.  
-Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales.  
-Los acopios se dispondrán de forma que no mermen la calidad de los materiales, tanto en su 
manipulación como en su situación de acopio.  
-Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 
Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las mismas condiciones que 
existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos 
los excedentes de material acopiado. 
Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos, 
arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para 
acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por la Sociedad Promotora. 
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al 
estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales 
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 
retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.  
 
6.7.9 Control de calidad 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos y las unidades de obra terminadas, deberán ser de la 
calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director, y estarán sometidos, en cualquier 
momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas, 
corresponde a la Dirección, la cual utilizará los servicios de control de calidad de un laboratorio homologado. 
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y 
pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas 
operaciones. 
Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán 
incluidos en los precios del contrato, no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista deberá dar 
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todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, 
así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 
Si el Contratista ocultara parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla, a su 
costa, si así lo ordenara éste.  
 
6.7.10 Conservación durante la ejecución de las obras 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción, todas las obras 
objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, así como las 
carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones 
de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos 
en buenas condiciones de uso. Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su 
Recepción no serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba en el 
Presupuesto. 
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras o 
servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el Director y 
disponer de la oportuna señalización. 
Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la 
obra, retirando las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, 
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser utilizadas.  
 
6.8 Abono de la obra ejecutada 
 
6.8.1 Medición de la obra ejecutada 
La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca este PCTP, la medición de las unidades de 
obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin 
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de la Sociedad Promotora sobre el particular. 
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de 
construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de perfiles transversales, o 
sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos, solamente serán validos los levantamientos 
topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director. 
Solamente podrá· utilizarse la conversión de peso a volumen o viceversa, cuando expresamente la autorice 
este PCTP. En este caso, los factores de conversión están definidos, o en su defecto, lo serán por el Director. 
 
6.8.2 Precios unitarios de contrato 
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 
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todos ellos especificados en la descripción de los precios. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución.  
 
6.8.3 Obras construidas en exceso 
Cuando, a juicio del director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, o exceso 
de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las 
condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista, tendrá la obligación de demolerla a 
su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 
En el caso en que no sea posible o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra ejecutada en 
exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los efectos 
negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 
Aun cuando los excesos sean inevitables, a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de abono si 
forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán si dichos 
excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o si en las prescripciones 
relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciera este PCTP. 
Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita así lo 
disponga este PCTP, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y precios aplicables que 
determine. 
 
6.8.4 Obras ejecutadas en defecto 
Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden del 
Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a la obra 
realmente ejecutada, aun cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, 
establecidas en este PCTP, prescriban su medición sobre los planos del Proyecto.  
 
6.9 Recepción y liquidación 
 
6.9.1 Recepción de las obras 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras se proceder· al acto de la 
recepción de las mismas. 
Podrán ser objeto de recepción aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los plazos parciales 
establecidos en el contrato. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las 
mismas las dará por recibidas y se entregarán al uso público o servicio correspondiente. 
La recepción se formalizar· mediante un Acta que será firmada por el Director y el Contratista. 
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. 
En los casos en que haya lugar a recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a 
contarse desde la fecha de las respectivas recepciones parciales.  
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6.9.2 Medición general 
El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, en función del plazo establecido para 
la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general. 
El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no podrá 
realizar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la Sociedad 
Promotora que se basen en tal resultado, si no previa la alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad 
de aquellas causas. 
Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del replanteo, los 
replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el libro de órdenes y cuantos 
otros estimen necesarios el Director y el Contratista. 
Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general las 
dirigirá por escrito a la Sociedad Promotora por conducto del Director, el cual las elevará a aquella con su 
informe.  
 
6.9.3 Liquidación de las obras 
El Director formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la medición general los precios y 
condiciones económicas del Contrato. 
Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá por escrito a la 
Sociedad Promotora en la forma establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro del plazo 
reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la 
liquidación.  
 
6.10 Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
6.10.1 Cementos 
El cemento a emplear será el Portland PA-350, excepto en las obras de hormigón en contacto con suelos que 
tengan sulfatos, en las que es recomendable el uso de PA-350-Y, siempre que dicho contenido no supere el 
0,2%, siendo obligatorio su uso si se rebasa dicho límite. 
Deberán cumplir las condiciones exigidas por el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos” (RC-75) y por el Artículo 5º de la EH-88. 
Independientemente de lo anterior, será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas 
en los apartados correspondientes de este Pliego. 
Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Director decidirá el tipo, clase y categoría del 
cemento que se debe utilizar. 
Cada partida de cemento que llegue a obra, vendrá acompañada de su correspondiente documento de origen, 
en el que figurarán el tipo, la clase y la categoría a que pertenecen, así como la garantía del fabricante de que el 
cemento cumple las prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición 
química establecida. El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 
correspondientes a cada partida. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime conveniente, se llevarán a 
cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación de la garantía así como de su temperatura y 
condiciones de conservación. 
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El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no excederá de 70ºC, y si se va a realizar a mano, no excederá de 40ºC, o de la 
temperatura ambiente más 5ºC, si ésta resulta mayor. De no cumplirse los limites citados, deber· comprobarse 
que el cemento no presenta tendencia a experimentar “falso fraguado”. 
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y 
sin señales de haber sido abiertos. Al mismo tiempo, el Director comprobará, con la frecuencia que crea 
necesaria, que del trato dado a los sacos durante su descarga no resulten desperfectos que puedan afectar a la 
calidad del material, y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 
El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y 
paredes. 
Cuando el sistema de transporte y almacenamiento sea a granel, el Contratista comunicará al Director el 
sistema que va a utilizar con objeto de obtener la autorización correspondiente. 
El Director lo autorizará a la vista de los sistemas mecánicos empleados para su rápido trasiego a los silos y su 
vaciado, así como del aislamiento de la humedad de los silos. 
Si el periodo de almacenamiento de un cemento, en condiciones atmosféricas normales, es superior a un mes, 
se comprobar· antes de su empleo que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayos de 
fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluyan terrones si se 
han formado. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forme parte. 
En acopios, el cemento se medirá por toneladas realmente acopiadas.  
 
6.10.2 Ladrillos 
Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de ortoedro, fabricadas por 
cocción, con arcilla o tierra arcillosa, y a veces con adición de otras materias. 
Tipos de ladrillo: Para fábricas resistentes pueden emplearse los siguientes tipos de ladrillo: 
Ladrillo macizo:  
Ortoedro macizo o con rebajas de profundidad no superior a 0,5 centímetros, que deje completo un canto y las 
dos testas: o con taladros en tabla de volumen no superior a1 10%. Cada taladro tendrá una sección en tabla no 
superior a 2,5 cm². El espesor de los tabiquillos no será inferior a 2 centímetros. 
Ladrillo perforado:  
Ortoedro con taladros en tabla, que no cumplan las condiciones anteriores o con taladros en canto o testa.  
Ladrillo especial: 
Además de los tipos fundamentales reseñados, pueden emplearse en las fábricas resistentes otros tipos de 
ladrillos, aplantillados, de formas especiales, etc., cuyas rebajas o taladros cumplirán las condiciones 
anteriores. 
Se define la rasilla como el ladrillo hueco de dimensiones 24 x 11 ,5 x 2,75 cm. 
Las dimensiones mínimas que se admiten para los ladrillos macizos y perforados serán de 24 x 11,5 x 5,3 cm. 
Las dimensiones de los ladrillos, se medirán según normas UNE. T267. Se realizará la medición de 10 
muestras. 
Las desviaciones serán no mayores que las tolerancias admitidas en las referidas normas Referente a la calidad 
los ladrillos, cumplirán una condición estricta en cuanto a color; no tendrán manchas, eflorescencias ni 
quemaduras; carecerán de imperfecciones y descachados aparentes en aristas y caras. 
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Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y agudo al ser golpeados y 
por la uniformidad de color en la fractura. También estarán exentos de caliches perjudiciales.  
 
6.10.3 Áridos para hormigones 
Deberán cumplir las exigencias del artículo 72 de la EH-88. 
Los ensayos descritos en el artículo citado se realizarán en los siguientes casos: 
-Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a utilizarse. 
-Siempre que varíen las condiciones de suministro e, igualmente, no se tengan antecedentes. 
-Cuando así lo indique el Director. 
El no cumplimiento de las especificaciones es condición suficiente para calificar el árido como no apto para 
fabricar hormigón. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forme parte. 
En acopios, los áridos se medirán por toneladas realmente acopiadas. 
 
6.11 Ejecución y ensayos durante la marcha de los tramos 
 
6.11.1 Zanjas para líneas de alta y baja tension 
Tendrán las dimensiones y disposición que se indican en los planos correspondientes, tanto en profundidad 
como en anchura, siendo preciso para variar estas dimensiones la orden expresa del Director de Obra. 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todas los cascotes y sobrantes, especialmente los 
puntiagudos y cortantes. 
No se excavarán las zanjas hasta que vaya a efectuarse el tendido de cables y en ningún caso, salvo orden en 
contrario de la Dirección de la Obra, con antelación superior a 15 días al tendido de cable, si los terrenos son 
arcillosos o margosos de fácil meteorización. 
Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenar· toda la zanja con materiales 
granulares (zahorras artificiales); el vertido se hará por tongadas cuyo espesor original no será superior a 20 
cm, compactándose cada una de ellas antes de proceder al vertido de la siguiente. 
El compactado de la primera tongada se realizar· de forma manual, y el resto de forma mecánica mediante 
pisones neumáticos o elementos vibradores, hasta que sea alcanzada una compacidad del noventa y cinco por 
ciento del proctor modificado.  
 
6.11.2 Tendido de la red de alta tension 
La red subterránea se realizar· con sumo cuidado, evitando la formación en los cables de cocas o torceduras, 
así como arañones o roces que puedan perjudicarle. 
Al recibir el Contratista el conductor de alta tensión de fábrica, entregar· por bobina un trozo de 20 cm al 
Director de la obra para que éste pueda juzgar las características del mismo, tales como espesores de 
aislamiento, centrado, número y diámetro de los hilos de aluminio y de cobre, etc. Inmediatamente al corte del 
mencionado trozo, se sellará el extremo del cable para que no penetre humedad. 
Terminado de tender cada tramo de cable, el Director de la Obra por medio de un megaóhmetro de bobinas 
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cruzadas, tensión mínima 5.000 voltios, procederá a la medición del aislamiento, realizando seis medidas en 
cada extremidad del cable; tres entre las combinaciones de fases, y tres entre cada fase y tierra. 
Los tres primeros no podrán diferir de la media de los tres valores más de un 10% del valor de la medida. 
Igualmente ocurrirá con las medidas entre fases y tierra. 
Por encima de la variación citada se podrá imponer una penalización, sobre el precio de contrato, a juicio del 
Director de Obra o rechazar la instalación. 
En cualquier caso, se podrá solicitar a los Servicios Técnicos de la Empresa Distribuidora de Energía la 
realización de las pruebas de aislamiento de los cables instalados, mediante aparatos de mayor potencia y 
precisión.  
 
6.11.3 Instalación eléctrica en los centros de transformación 
Será ejecutada de acuerdo con los planos, no admitiéndose variaciones en medidas, número de aparatos o 
calidad de los mismos, sin una previa justificación por parte del Contratista y la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
Todos los materiales de alta tensión se ajustarán a la Memoria y al Pliego de Condiciones, y cualquier 
variación de las características podrá ser causa de rechazo de los mismos por la Dirección de la Obra, que 
podrá optar por penalizaciones de hasta el 30% del valor de Contratación.  
 
6.11.3.1 Celdas de alta tension 
Se ajustaran exactamente a las condiciones expuestas en la Memoria de este Proyecto. Serán fabricadas por 
firmas homologadas por UNESA. 
Antes de los montajes de las mismas, el Contratista presentará a la Dirección de la Obra catálogos detallados 
de las casas constructoras, y en su caso y a petición de aquella, certificaciones de Laboratorios Oficiales sobre 
las citadas características.  
 
6.11.3.2 Transformadores 
Siendo prácticamente imposible la prueba “in situ” de los transformadores, el Contratista avisará a la 
Dirección de la Obra cuando aquellos estén terminados en la fábrica correspondiente. 
A partir de la recepción del aviso escrito y con acuse de recibo, por la Dirección de la Obra, ésta dispondrá de 
un tiempo de treinta días a partir de la recepción del aviso, para personarse en la fábrica para ejecutar todas las 
pruebas que crea oportunas. 
La fábrica correspondiente tendrá que tener, necesariamente, un banco de pruebas, donde sean posibles todas 
las correspondientes a las normas VDE para transformadores de distribución de las características de los 
proyectados. 
La falta del citado banco de pruebas o el incumplimiento de alguna de las normas citadas, será motivo 
suficiente para rechazar los transformadores, siendo todos los gastos que se originen o puedan originarse por 
cuenta del Contratista, a juicio de la Dirección de la Obra.  
 
6.11.3.3 Cuadros de Baja Tensión 
Se ajustarán exactamente a lo indicado en el presente Proyecto y las características de los materiales a emplear 
serán las marcadas en el presente Pliego de Condiciones y Memoria. 
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El Contratista presentará catálogos de cada uno de los aparatos que componen el cuadro, editado por las casas 
constructoras del mismo. El Director de la obra, a la vista de los mismos podrá rechazar cualquiera de ellos por 
estimar que las condiciones mínimas no son cumplidas, o que la casa fabricante no tiene suficiente solvencia 
en el mercado nacional. 
 
6.11.4 Red de distribución en baja tension 
Serán de aplicación todas las pruebas descritas., referentes a la red de alta tensión, pero referidos a las 
características de los mencionados cables de Baja Tensión. La ˙nica diferencia estribar· en que la prueba de 
intensidad nominal se hará antes de ejecutar la última caja de acometida (caja general de protección), que hará 
las veces de terminal del cable subterráneo cortocircuitando las tres fases y el neutro. 
En cuanto a empalmes, se seguir· rigurosamente el criterio de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.  
 
6.11.5 Alumbrado público 
 
6.11.5.1 Obra civil 
Las canalizaciones se construirán exactamente como se indica en los planos, cuidando que los empalmes de 
los tubos estén correctamente ejecutados mediante piezas de unión adecuadas, suministradas por el mismo 
fabricante del tubo, para que no exista espacio por donde pueda penetrar arena y otros productos del relleno. 
Se rechazará todo tubo que presente roturas, rajas o sospecha de las mismas. Los tubos dispondrán de guías de 
alambre y galvanizado y tapones en sus extremos. 
Se tendrán en cuenta las mismas prescripciones que para las líneas de alta y baja tensión, en cuanto a tapado de 
zanjas, se señalan en el apartado 11.1 de este Pliego de Condiciones. 
Los basamentos se ejecutarán exactamente como se indica en los planos, disponiendo de los necesarios 
encofrados para la construcción de la arqueta adosada a los mismos. 
Se pondrá especial cuidado con la terminación de los tubos en las arquetas para que no presenten aristas vivas 
y que el fondo de las mismas quede correcto para el servicio de drenaje. 
Los tubos quedarán con el alambre galvanizado correspondiente que sirva de guía para el tendido de cables. 
Se inspeccionará cuidadosamente la ejecución de la obra civil, pudiendo la Dirección Facultativa rechazar 
cualquier parte de la misma, que tendrá que volver a ser ejecutada después de su demolición por el Contratista, 
a expensas de este último. 
Se han previsto dos tipos de arquetas: con tapa de hormigón armado, que quedarán como arquetas ciegas, 
cubiertas por el acerado, y con tapa de fundición, en las arquetas de cruzamiento - derivación.  
 
6.11.5.2 Instalación 
Para el tendido del cable vale todo lo indicado para las redes de Baja Tensión al efecto. Se prohíbe todo 
empalme en las redes de alumbrado público. Las conexiones se realizarán en el interior de las columnas, a 
excepción de las derivaciones por bifurcaciones o cruzamientos, que se realizarán en arquetas, mediante 
elementos a compresión y reponiendo posteriormente el aislamiento con elementos termorretráctiles con pasta 
termofundente interior. 
Las columnas quedarán perfectamente aplomadas y se inspeccionará el estado del galvanizado. 
Se observará que las interdistancias entre luminarias y demás elementos, queden instaladas según esté previsto 
en los planos y observaciones de montaje que dicte el Director de la Obra. Éste comprobará los siguientes 
elementos durante el desarrollo de las obras. 
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El ensayo de aislamiento se realizar· para cada uno de los conductores a tierra o entre conductores activos 
aislados. La medida de aislamiento se efectuará según lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
Protecciones:  
Se comprobará que la intensidad nominal de los diversos fusibles e interruptores sea igual o inferior al valor de 
la intensidad máxima de servicio de los conductores considerados.  
 
6.12 Pruebas para las recepciones 
 
6.12.1 Reconocimiento de las Obras 
Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas hasta dejarlas completamente 
limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, 
tierras sobrantes de excavaciones y rellenos, escombros, etc. 
Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Técnico Encargado en el control previo, 
se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las hubiera, y no sufren deterioro en su aspecto o 
funcionamiento. Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización de las 
obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y 
terminadas y rematadas completamente. 
En particular se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos:  
-Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados. 
-Forma de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  
-Tipo, tensión e intensidad nominales y funcionamiento de las aparatos de maniobra, mando, 
protección y medida. 
-Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos afectados. 
-Geometría de las obras de la red de Alta Tensión. 
-Estado de los revestimientos, pinturas, pavimentos de los Centros de Transformación y ausencia de 
grietas, humedades, y penetración de agua. 
-Acabado, galvanizado, pintura y estado de las columnas y armarios de los Centros de Mando del 
alumbrado público, así como de la carpintería metálica de los Centros de Transformación. 
Efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se proceder· a realizar con las 
instalaciones eléctricas los ensayos que se indiquen en los artículos siguientes.  
 
6.12.2 Ensayos de la red de alta tension 
Se realizaran sucesivamente los siguientes ensayos:  
-Se medirá la resistencia de aislamiento entre conductores y entre éstos y tierra.  
-Se proceder· a la puesta en tensión de la red, a ser posible aplicando la tensión de modo creciente 
hasta llegar a la normal de servicio, y en caso contrario dar tensión de golpe cerrando el interruptor 
correspondiente.  
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-Se acoplará la red de forma normal a los sistemas exteriores de la Empresa suministradora, dejándola 
en servicio y en marcha industrial durante setenta y dos horas como mínimo.  
-Se medirá de nuevo la resistencia de aislamiento. 
La resistencia de aislamiento en ohmios no será inferior a 1.000 U, siendo U la tensión de servicio en voltios. 
La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de la red de alta tensión no debe provocar el 
funcionamiento de los aparatos de protección, si están correctamente calibrados y regulados, ni el fallo del 
aislamiento de los cables y sus terminales. 
A la vista de los resultados de los ensayos que se vayan realizando, se decidirá la conveniencia de llevar a cabo 
o no, los sucesivos. 
 
6.12.3 Ensayos de las instalaciones eléctricas de los centros de transformación 
Se realizarán los siguientes ensayos:  
-Se medirán las distancias entre elementos de distinta polaridad sometidos a tensión, y entre éstos y las 
partes que no estén en tensión, para comprobar que cumplen lo establecido en el Reglamento de 
Estaciones Transformadoras. 
-Se medirá la resistencia de aislamiento con respecto a tierra de las partes activas de la instalación, que 
no deber ser inferior a 1.000 U ohmios, siendo U la tensión en voltios. 
-Se medirá la resistencia de paso a tierra de los sistemas de puesta a tierra, tanto de los 
correspondientes a las partes metálicas no sometidas a tensión, como a los neutros de los 
transformadores, debiendo cumplir lo indicado en los vigentes Reglamentos. 
Todos estos ensayos deben efectuarse con resultados satisfactorios antes de someter a la instalación a su 
tensión de servicio normal.  
 
6.12.4 Ensayo de las redes de baja tension 
Serán de aplicación los ensayos descritos para la red de alta tensión teniendo en cuenta que el ensayo de 
aislamiento se hará de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y normas 
UNE. Si el resultado es satisfactorio, se procederá a dar la tensión nominal de servicio a las redes, 
manteniéndolas en funcionamiento durante cien horas, como mínimo y volviendo a ensayar después el 
aislamiento.  
 
6.12.5 Ensayo de las redes e instalaciones de alumbrado público 
Serán de aplicación los ensayos descritos para la red de baja tensión y, además, se efectuarán los siguientes: 
-Comprobación de la caída de tensión desde el centro de mando a los extremos de los distintos 
ramales. 
-Comprobación del equilibrio entre fases.  
-Identificación de fases. 
-Medidas de luminancia de las calzadas con auxilio de un luminómetro que facilite la casa 
suministradora de las luminarias. 
-Medida de los parámetros de uniformidades. 
-Comprobación del control del deslumbramiento G con la luminancia medida. 
 
 Pliego de Condiciones 





6.12.6 Medida de los parámetros de iluminación 
La medida de la iluminancia y de la luminancia se efectuará en las zonas de calzada que señale la Dirección de 
la Obra, con el fin de hacer una medición que corresponda con la zona de estudio que figura en los Cálculos 
del Alumbrado. 
El proceso a seguir para tales mediciones lo facilitará el Director de Obra a la vista de los aparatos disponibles 
y con el fin de obtener los datos más fidedignos posibles. 
Los ensayos se realizarán cuando las instalaciones estén totalmente terminadas y, por tanto, los datos obtenidos 
se considerarán como resultados de “nueva implantación”, que serán afectados por el coeficiente comprendido 
entre 0,7 y 0,95, para obtener los datos “en servicio”. 
Estos resultados no deberán variar de los proyectados en más de un 10%.  
 
6.13 Medición y abono de las obras 
 
6.13.1 Generalidades 
Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el número de 
unidades, de acuerdo con la definición de unidades de obra que figuran en los presupuesto, y se abonarán a los 
precios señalados en él. 
En los precios se considera incluidos:  
-Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
-La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra.  
-En su caso, los gastos de personal, de combustibles, energía, conservación, etc. y de la maquinaria 
que se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 
La medición y el abono de las obras ejecutadas al Contratista, debe referirse a unidades totalmente terminadas, 
a juicio exclusivo del Director de Obra. Solamente en casos excepcionales se incluirán obras incompletas y 
acopios de materiales que figuran en los Cuadros de Precios. Los materiales acopiados se abonarán como 
máximo, a las æ partes del importe correspondiente. 
Las unidades de obra, que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se hayan agrupado para 
constituir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse individualmente. 
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevar· a cabo conjuntamente por el Director de Obra y el 
Contratista, siendo de cuenta de este último todos los gastos de materiales y personal que se originen.  
 
6.13.2 Medición y abono de la excavación 
La excavación se medirá por su volumen referido al terreno y no a los productos extraídos: 
El precio del metro cúbico de excavación comprende: 
-Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, cualquiera que sea la naturaleza 
del terreno. 
-El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con independencia de la distancia a que se 
encuentre, y si es necesario, el extendido o arreglo de los productos vertidos. 
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-El refinado de la superficie de la excavación. 
-La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos resultantes de 
la excavación. 
-Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como entibaciones, desagües, desvío de 
cauces, extracciones de agua, agotamientos, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, 
protecciones, señales, etc.  
 
6.13.3 Medición y abono del relleno 
El relleno se medirá y abonará por su volumen, referido al terreno y no a los productos sueltos necesarios. 
El precio del metro cúbico de relleno comprende todas las operaciones necesarias para formar el relleno con 
los productos indicados, el transporte, la compactación o consolidación de los mismos, al 95% del proctor 
normal, el refino de la superficie, el transporte a vertedero de los productos no utilizados y cuantos medios y 
obras auxiliares sean necesarios. 
No serán abonables los excesos de relleno ejecutados por el Contratista sobre los volúmenes teóricos 
deducidos de los planos, Órdenes de la Dirección de las obras y perfiles reales del terreno. 
A efectos de la medición de rellenos, no se tendrá en cuenta las canalizaciones, cables, etc. cuyo volumen sea 
inferior al 10 % del espacio total a rellenar.  
 
6.13.4 Medición y abono de la red de alta tension 
La medición se hará del siguiente modo: 
Teniendo cada trozo de cable y sin ser tapada la zanja, la Dirección de Obra, con cinta métrica de su 
propiedad, efectuará la medición del mismo siguiendo el eje del cable. Las mediciones se efectuarán hasta el 
final del cable. A la medida así obtenida se sumará 0,50 m por cada empalme. 
La medición de los empalmes se hará por unidades e inspección ocular de la Dirección de la Obra. 
El abono se hará por unidades al precio del Presupuesto, que comprende todos los conceptos necesarios para 
dejar las unidades terminadas para su puesta en servicio.  
 
6.13.5 Herrajes 
Su unidad ser el Kg. Serán medidos en longitud, sin contar los pequeños trozos empotrados y dichas 
longitudes serán expresadas en Kg. de acuerdo con el catálogo oficial de los fabricantes de los mismos, o en su 
defecto, con el Prontuario de Altos Hornos de Vizcaya. 
 
6.13.6 Aparatos 
La unidad para el resto de los aparatos de las casetas de transformación será de “pieza completa”, de acuerdo 
con los Cuadros de precios y su número será determinado por inspección ocular de la Dirección de Obra.  
 
6.13.7 Medición y abono de la red de baja tension 
La medición se hará para los conductores del siguiente modo: 
La unidad será el metro. La medición se hará por el Director de Obra, con cinta métrica de su propiedad. Se 
supone la longitud del cable, igual a la de la tubería de plástico que lo contiene y medida dicha longitud, según 
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el eje de dicha tubería. La medición de los tramos de cable fuera de tuberías se hará según el eje del mismo 
cable. 
El abono de las cajas se hará por unidades, al precio del Presupuesto, que comprende todos los conceptos 
necesarios para dejar las unidades terminadas para su perfecta puesta en servicio  
 
6.13.8 Medición y abono de la red de alumbrado público 
Se seguirá el mismo criterio que el expuesto en el punto 13.10. En lo referente a aparatos de cualquier tipo se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Cada aparato de un determinado tipo se medirá por pieza completa de acuerdo con la nomenclatura 





7 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
7.1 Red de media tensión 
 
7.1.1 Obra civil 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Canalización de 1 metro para 1 línea 
subterránea de media tensión en acera 










Canalización de 1 metro para 2 líneas 
subterráneas de media tensión en acera 










Canalización de 1 metro para 1 línea 
subterránea de media tensión en calzada 










Canalización de 1 metro para 2 líneas 
subterránea de media tensión en calzada 










Construcción de arqueta de registro de red 
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 Presupuesto parcial nº 1:  
Canalización de 1 metro para 1 línea subterránea de media tensión en acera 
























































 Presupuesto parcial nº 2:  
Canalización de 1 metro para 2 líneas subterráneas de media tensión en acera 
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 Presupuesto parcial nº 3:  
Canalización de 1 metro para 1 línea subterránea de media tensión en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 4:  
Canalización de 1 metro para 2 líneas subterráneas de media tensión en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 5:  
Construcción de arqueta de registro de red de media tensión 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 

























































7.1.2 Montaje eléctrico 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 











Terminal interior unipolar 12/20 kV  1 x 
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7.2 Centros de transformación 
 
7.2.1 Obra civil 
 
 Centro de transformación modelo pfu-5 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Excavación para centro de transformación 










Relleno capa de arena compactada, alisada 
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 Centro de transformación modelo pfu-4 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Excavación para centro de transformación 










Relleno capa de arena compactada, alisada 
























    




7.2.2 Montaje eléctrico 
 Centro de transformación número 1 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Transformador de potencia trifásico de 400 
kVA, 20/0,4 kV, Dyn, tensión de 
cortocircuito 4%, refrigeración natural en 





















Celda de protección del transformador 











Conjunto terminal unipolar para 1 x 150 
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Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Puente de alta tensión, constituido por 











Puente de baja tensión, constituido por 2 
circuitos de conductores unipolares de 
aluminio 3 x 240 mm² para las fases y un 


























































 Centro de transformación número 2 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Transformador de potencia trifásico de 630 
kVA, 20/0,4 kV, Dyn, tensión de 
cortocircuito 4%, refrigeración natural en 
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Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Conjunto terminal unipolar para 1 x 150 










Conjunto terminal unipolar para 1 x 150 










Puente de alta tensión, constituido por 











Puente de baja tensión, constituido por 3 
circuitos de conductores unipolares de 
aluminio 3 x 240 mm² para las fases y 2 
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 Presupuesto parcial nº 6:  
Red de puesta a tierra CT1 y CT2 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 





















Toma de tierra, pica de acero cobreado de 2 


































 Centros de transformación número 3 y 4 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Transformador de potencia trifásico de 250 
kVA, 20/0,4 kV, Dyn, tensión de 
cortocircuito 4%, refrigeración natural en 





















Celda de protección del transformador 
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Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 










Conjunto terminal unipolar para 1 x 150 










Conjunto terminal unipolar para 1 x 150 










Puente de alta tensión, constituido por 











Puente de baja tensión, constituido por un 
circuito de conductores unipolares de 
aluminio 3 x 240 mm² para las fases y un 
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 Presupuesto parcial nº 7:  
Red de puesta a tierra CT3 y CT4 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 





















Toma de tierra, pica de acero cobreado de 2 
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7.3 Red de baja tensión 
 
7.3.1 Obra civil 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Canalización de 1 metro para 1 línea 
subterránea de baja tensión en acera 











Canalización de 1 metro para 2 líneas 
subterráneas de baja tensión en acera 










Canalización de 1 metro para 3 líneas 
subterráneas de baja tensión en acera 











Canalización de 1 metro para 1 línea 
subterránea de baja tensión en calzada 










Canalización de 1 metro para 2 líneas 
subterráneas de baja tensión en calzada 










Canalización de 1 metro para 3 líneas 
subterráneas de baja tensión en calzada 










Canalización de 1 metro para 4 líneas 
subterráneas de baja tensión en calzada 










Construcción de arqueta de registro de red 














 Mediciones y Presupuesto 





 Presupuesto parcial nº 8:  
Canalización de 1 metro para 1 línea subterránea de baja tensión en acera 

























































 Presupuesto parcial nº 9:  
Canalización de 1 metro para 2 líneas subterráneas de baja tensión en acera 




















































   Total 14,18 
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 Presupuesto parcial nº 10:  
Canalización de 1 metro para 3 líneas subterráneas de baja tensión en acera 
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 Presupuesto parcial nº 11:  
Canalización de 1 metro para 1 línea subterránea de baja tensión en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 12:  
Canalización de 1 metro para 2 líneas subterráneas de baja tensión en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 13:  
Canalización de 1 metro para 3 líneas subterráneas de baja tensión en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 14:  
Canalización de 1 metro para 4 líneas subterráneas de baja tensión en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 15:  
Construcción de arqueta de registro de red de baja tensión 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
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7.3.2 Montaje eléctrico 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
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7.4 Red de alumbrado 
 
7.4.1 Obra civil 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 
Canalización de 1 metro para 1 línea de 











Canalización de 1 metro para 2 líneas de 











Canalización de 1 metro para 1 línea de 











Canalización de 1 metro para 2 líneas de 











Cimentación columna de altura 8 m 










Construcción de arqueta de registro de red 
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 Presupuesto parcial nº 16:  
Canalización de 1 metro para 1 línea subterránea de alumbrado en acera 

























































 Presupuesto parcial nº 17:  
Canalización de 1 metro para 2 líneas subterráneas de alumbrado en acera 
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 Presupuesto parcial nº 18:  
Canalización de 1 metro para 1 línea subterránea de alumbrado en calzada 
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 Presupuesto parcial nº 19:  
Canalización de 1 metro para 2 líneas subterráneas de alumbrado en calzada 





































































 Presupuesto parcial nº 20:  
Cimentación columna de altura 8 m 
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 Presupuesto parcial nº 21:  
Construcción de arqueta de registro de red de alumbrado 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
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7.4.2 Montaje eléctrico 
Concepto Unidad Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
 










Luminaria Philips CDM-T70W con carcasa 


















































Toma de tierra, pica de acero cobreado de 2 
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7.5 Total presupuesto del proyecto 
 
































                                                                                    Total proyecto 
 
529350,11 
 
